

## 令和4年度 塩竈市公共工事発注見通し

(当初分)

| NO | 発注担当課     | 工事名称                     | 施工地               | 発注形態           | 種 別      | 発注時期   | 工事期間 | 工 事 概 要                         |
|----|-----------|--------------------------|-------------------|----------------|----------|--------|------|---------------------------------|
| 1  | 管財契約課     | 尾島町地内市有地整備工事             | 塩竈市尾島町<br>4-1地内   | 指名競争           | 土木一式工事   | 第1・四半期 | 約3か月 | 舗装工、排水工、防護柵工                    |
| 2  | 管財契約課     | 本庁舎北側駐車場整備工事(仮称)         | 塩竈市旭町<br>1-1地内    | 指名競争           | 建築一式工事   | 第2・四半期 | 約4か月 | 構造物設置工、構造物移設工、区画線工              |
| 3  | 環境課       | 令和4年度 清掃工場耐火物・機械設備改良工事   | 字杉の入裏地<br>内       | 一般競争           | 清掃施設工事   | 第3・四半期 | 約4か月 | 清掃工場の耐火物・機械設備に係る更新工事            |
| 4  | 環境課       | 清掃工場耐震補強工事               | 字杉の入裏地<br>内       | 一般競争           | 清掃施設工事   | 第1・四半期 | 約6か月 | 清掃工場(工場棟)の耐震補強に係る工事             |
| 5  | 商工観光課     | 令和4年度旅客ターミナル施設3階空調設備改修工事 | 塩竈市港町<br>1-4-1 地内 | 一般競争           | 管工事      | 第2・四半期 | 約6か月 | マリゲート塩釜3階空調設備の改修工事              |
| 6  | まちづくり・建築課 | 塩竈市営大日向住宅5号棟エレベーター更新工事   | 大日向町              | 一般競争           | 機械器具設置工事 | 第2・四半期 | 約5か月 | エレベーター一基交換一式                    |
| 7  | まちづくり・建築課 | 塩竈市営新玉川住宅風呂釜等更新工事        | 母小沢町              | 指名競争           | 管工事      | 第2・四半期 | 約4か月 | 風呂釜、浴槽24箇所交換一式                  |
| 8  | まちづくり・建築課 | 狭あい道路後退用地整備工事(その1)       | 市内一円              | 指名競争           | 土木一式工事   | 第2・四半期 | 約2か月 | 道路後退用地に対する舗装工事                  |
| 9  | まちづくり・建築課 | 狭あい道路後退用地整備工事(その2)       | 市内一円              | 指名競争           | 土木一式工事   | 第4・四半期 | 約2か月 | 道路後退用地に対する舗装工事                  |
| 10 | 土木課       | 3-道メ・補 庚塚陸橋補修工事          | 字庚塚               | 一般競争<br>(総合評価) | 土木一式工事   | 第1・四半期 | 約8か月 | 舗装工 一式<br>橋梁補修工 一式<br>橋梁付属物工 一式 |
| 11 | 土木課       | 4-石・交 塩釜陸橋防護柵補修工事        | 南錦町               | 指名競争           | 土木一式工事   | 第2・四半期 | 約6か月 | 橋梁用高欄工 一式                       |
| 12 | 土木課       | 4-単 藤倉庚塚線外1路線舗装修繕工事      | 字庚塚・梅の宮           | 一般競争<br>(総合評価) | 土木一式工事   | 第2・四半期 | 約6か月 | 舗装工 一式                          |
| 13 | 土木課       | 4-単 石田川環境整備工事            | 字石田               | 指名競争           | 土木一式工事   | 第1・四半期 | 約3か月 | 河川浚渫工 一式                        |
| 14 | 土木課       | 4-単 大日向町側溝整備工事           | 大日向町              | 指名競争           | 土木一式工事   | 第3・四半期 | 約3か月 | 側溝改修工事                          |

## 令和4年度 塩竈市公共工事発注見通し

(当初分)

| NO | 発注担当課 | 工事名称              | 施工地          | 発注形態           | 種 別    | 発注時期   | 工事期間 | 工 事 概 要                 |
|----|-------|-------------------|--------------|----------------|--------|--------|------|-------------------------|
| 15 | 土木課   | 4-単 藤倉地区側溝改修工事    | 藤倉一丁目        | 指名競争           | 土木一式工事 | 第2・四半期 | 約6か月 | 側溝改修工事                  |
| 16 | 土木課   | 4-単 母子沢町地内側溝改修工事  | 母子沢町         | 指名競争           | 土木一式工事 | 第3・四半期 | 約3か月 | 側溝改修工事                  |
| 17 | 土木課   | 4-単 泉ヶ丘地内舗装打換工事   | 泉ヶ丘          | 指名競争           | 土木一式工事 | 第3・四半期 | 約3か月 | 舗装工 一式                  |
| 18 | 土木課   | 4-単 字伊保石地内水路改修工事  | 字伊保石         | 指名競争           | 土木一式工事 | 第3・四半期 | 約3か月 | 水路改修工 一式                |
| 19 | 土木課   | 清水沢公園階段修繕工事       | 清水沢          | 指名競争           | 土木一式工事 | 第2・四半期 | 約1か月 | 公園階段修繕工事                |
| 20 | 土木課   | 公園照明LED化工事        | 貞山通<br>伊保石   | 指名競争           | 電気工事   | 第2・四半期 | 約2か月 | 電灯改修工事                  |
| 21 | 土木課   | かなえが丘側溝改修工事       | 清水沢二丁目<br>地内 | 指名競争           | 土木一式工事 | 第3・四半期 | 約3か月 | 側溝改修工事一式                |
| 22 | 土木課   | 杉の入二丁目地内側溝改修工事    | 杉の入二丁目<br>地内 | 指名競争           | 土木一式工事 | 第3・四半期 | 約3か月 | 側溝改修工事一式                |
| 23 | 土木課   | 赤坂側溝整備工事          | 赤坂地内         | 指名競争           | 土木一式工事 | 第3・四半期 | 約3か月 | 側溝改修工事一式                |
| 24 | 土木課   | 清水沢三丁目側溝整備工事      | 清水沢三丁目<br>地内 | 指名競争           | 土木一式工事 | 第2・四半期 | 約3か月 | 側溝改修工事一式                |
| 25 | 土木課   | 杉の入三丁目側溝整備工事      | 杉の入三丁目<br>地内 | 指名競争           | 土木一式工事 | 第2・四半期 | 約3か月 | 側溝改修工事一式                |
| 26 | 土木課   | 交通安全施設設置工事(カラー舗装) | 藤倉三丁目地<br>内  | 指名競争           | 土木一式工事 | 第1・四半期 | 約2か月 | カラー舗装工事一式               |
| 27 | 上水道課  | 配水管布設工事その1        | 長沢町地内        | 指名競争           | 水道施設工事 | 第2・四半期 | 約4か月 | DIPD=100~200mm L=206.1m |
| 28 | 上水道課  | 配水管布設工事その2        | 泉沢町地内        | 一般競争<br>(総合評価) | 水道施設工事 | 第2・四半期 | 約5か月 | DIPD=300mm L=228.7m     |

## 令和4年度 塩竈市公共工事発注見通し

(当初分)

| NO | 発注担当課 | 工事名称                          | 施工地      | 発注形態           | 種 別    | 発注時期   | 工事期間 | 工 事 概 要                    |
|----|-------|-------------------------------|----------|----------------|--------|--------|------|----------------------------|
| 29 | 上水道課  | 配水管布設工事その3                    | 梅の宮地内    | 指名競争           | 水道施設工事 | 第1・四半期 | 約4か月 | DIPD=75~100mm L=131.8m     |
| 30 | 上水道課  | 配水管布設工事その4                    | 北浜二丁目地内  | 指名競争           | 水道施設工事 | 第2・四半期 | 約5か月 | DIPD=100mm L=207.4m        |
| 31 | 上水道課  | 配水管布設工事その5                    | 尾島町地内    | 指名競争           | 水道施設工事 | 第1・四半期 | 約3か月 | DIPD=75mm L=60.0m          |
| 32 | 上水道課  | 配水管布設工事に伴う舗装復旧工事その1           | 港町二丁目外地内 | 指名競争           | ほ装工事   | 第1・四半期 | 約3か月 | A=865.0㎡                   |
| 33 | 上水道課  | 配水管布設工事に伴う舗装復旧工事その2           | 長沢町外地内   | 指名競争           | ほ装工事   | 第3・四半期 | 約3か月 | A=2,556.8㎡                 |
| 34 | 上水道課  | 4-補 老朽管布設替工事その1               | 字伊保石地内   | 一般競争<br>(総合評価) | 水道施設工事 | 第2・四半期 | 約6か月 | DIPD=600mm L=156.0m        |
| 35 | 上水道課  | 4-補 老朽管布設替工事その2               | 字庚塚地内    | 一般競争<br>(総合評価) | 水道施設工事 | 第2・四半期 | 約5か月 | DIPD=250mm L=303.9m        |
| 36 | 上水道課  | 4-補 老朽管布設替工事に伴う舗装復旧工事         | 字伊保石外地内  | 指名競争           | ほ装工事   | 第3・四半期 | 約3か月 | A=1,444.1㎡                 |
| 37 | 上水道課  | 配水管移設工事                       | 桜ヶ丘地内    | 指名競争           | 水道施設工事 | 第2・四半期 | 約3か月 | PP D=50mm L=42.6m          |
| 38 | 上水道課  | 漏水多発に伴う配水管移設工事                | 笠神一丁目地内  | 指名競争           | 水道施設工事 | 第2・四半期 | 約3か月 | PP D=50mm L=50.1m          |
| 39 | 上水道課  | 水道用地立入防止柵設置工事                 | 字伊保石外地内  | 指名競争           | とび・土工  | 第2・四半期 | 約4か月 | 立入防止柵工 L=50m               |
| 40 | 上水道課  | 一般国道45号(錦町)電線共同溝に伴う配水管移設工事その1 | 錦町外地内    | 指名競争           | 水道施設工事 | 第3・四半期 | 約5か月 | DIP D=150mm L=38.8m        |
| 41 | 上水道課  | 一般国道45号(錦町)電線共同溝に伴う配水管移設工事その2 | 錦町外地内    | 指名競争           | 水道施設工事 | 第3・四半期 | 約5か月 | DIP D=150mm L=23.7m        |
| 42 | 上水道課  | 伊保石送水管路法面改修工事                 | 字伊保石地内   | 指名競争           | とび・土工  | 第2・四半期 | 約8か月 | ふとんかごマット工 A=124㎡<br>土工等 一式 |

## 令和4年度 塩竈市公共工事発注見通し

(当初分)

| NO | 発注担当課 | 工事名称                     | 施工地          | 発注形態           | 種 別    | 発注時期   | 工事期間 | 工 事 概 要               |
|----|-------|--------------------------|--------------|----------------|--------|--------|------|-----------------------|
| 43 | 上水道課  | 権現堂PC1号配水池塗装工事           | 権現堂地内        | 指名競争           | 塗装工事   | 第3・四半期 | 約4か月 | ドーム防水塗装 一式<br>外壁塗装 一式 |
| 44 | 上水道課  | 上の原配水池鋼製タンク解体工事          | 長沢町地内        | 指名競争           | 解体工事   | 第1・四半期 | 約3か月 | 鋼製タンク解体 一式            |
| 45 | 上水道課  | 藤田川水管橋塗装工事               | 利府町地内        | 指名競争           | 塗装工事   | 第3・四半期 | 約4か月 | 塗装工事 一式               |
| 46 | 上水道課  | 仙台川水管橋塗装工事               | 泉区八乙女中央五丁目地内 | 指名競争           | 塗装工事   | 第3・四半期 | 約4か月 | 塗装工事 一式               |
| 47 | 上水道課  | 前ヶ沢水管橋塗装工事               | 泉区松森上河原地内    | 指名競争           | 塗装工事   | 第3・四半期 | 約4か月 | 塗装工事 一式               |
| 48 | 下水道課  | 宅内貯留施設設置工事その1            | 市内一円         | 指名競争           | 土木一式工事 | 第2・四半期 | 約3か月 | 宅内貯留浸透施設設置            |
| 49 | 下水道課  | 宅内貯留施設設置工事その2            | 市内一円         | 指名競争           | 土木一式工事 | 第2・四半期 | 約3か月 | 宅内貯留浸透施設設置            |
| 50 | 下水道課  | 宅内貯留施設設置工事その3            | 市内一円         | 指名競争           | 土木一式工事 | 第2・四半期 | 約3か月 | 宅内貯留浸透施設設置            |
| 51 | 下水道課  | R4-補 藤倉三号雨水幹線築造工事        | 新浜町地内        | 一般競争<br>(総合評価) | 土木一式工事 | 第2・四半期 | 約8か月 | 函渠工                   |
| 52 | 教育総務課 | 塩竈市立第一小学校屋外階段改修工事        | 泉ヶ岡          | 指名競争           | 建築一式工事 | 第1・四半期 | 約2か月 | 屋外階段改修工事一式            |
| 53 | 教育総務課 | 塩竈市立第一小学校プール給水管漏水入替工事    | 泉ヶ岡          | 指名競争           | 管工事    | 第1・四半期 | 約1か月 | 給水管改修工事 一式            |
| 54 | 教育総務課 | 塩竈市立第二小学校北校舎外壁劣化部はつり撤去工事 | 小松崎          | 指名競争           | 建築一式工事 | 第1・四半期 | 約3か月 | 外壁改修工事 一式             |
| 55 | 教育総務課 | 塩竈市立第三小学校給食室換気扇増設工事      | 花立町          | 指名競争           | 管工事    | 第1・四半期 | 約1か月 | 換気設備改修工事 一式           |
| 56 | 教育総務課 | 塩竈市立玉川小学校校庭土留め改修工事       | 玉川二丁目        | 指名競争           | 建築一式工事 | 第3・四半期 | 約3か月 | 土留め改修工事 一式            |

## 令和4年度 塩竈市公共工事発注見通し

(当初分)

| NO | 発注担当課       | 工事名称                         | 施工地       | 発注形態           | 種 別    | 発注時期   | 工事期間 | 工 事 概 要                                      |
|----|-------------|------------------------------|-----------|----------------|--------|--------|------|--|
| 57 | 教育総務課       | 塩竈市立玉川小学校西側屋上防水改修工事          | 玉川二丁目     | 指名競争           | 建築一式工事 | 第1・四半期 | 約1か月 | 屋上防水改修工事 一式                                  |
| 58 | 教育総務課       | 塩竈市立杉の入小学校トランス入替工事           | 杉の入一丁目    | 指名競争           | 電気工事   | 第2・四半期 | 約2か月 | 高圧受電改修工事 一式                                  |
| 59 | 教育総務課       | 塩竈市立第二中学校長寿命化改良工事(Ⅰ期)に伴う先行工事 | 楓町二丁目     | 指名競争           | 建築一式工事 | 第1・四半期 | 約3か月 | ・建築改修工事 一式<br>・電気設備改修工事 一式<br>・機械設備改修工事 一式   |
| 60 | 教育総務課       | 塩竈市立第二中学校長寿命化改良工事(Ⅰ期・建築)     | 楓町二丁目     | 一般競争<br>(総合評価) | 建築一式工事 | 第1・四半期 | 約9か月 | ・建築改修工事 一式<br>・エレベーター棟増築工事 一式<br>・昇降機設備工事 一式 |
| 61 | 教育総務課       | 塩竈市立第二中学校長寿命化改良工事(Ⅰ期・電気設備)   | 楓町二丁目     | 一般競争           | 電気工事   | 第1・四半期 | 約9か月 | 電気設備改修工事 一式                                  |
| 62 | 教育総務課       | 塩竈市立第二中学校長寿命化改良工事(Ⅰ期・機械設備)   | 楓町二丁目     | 一般競争           | 管工事    | 第1・四半期 | 約9か月 | 機械設備改修工事 一式                                  |
| 63 | 教育総務課       | 塩竈市立第三中学校プール排水ポンプ等設置工事       | 多賀城市笠神一丁目 | 指名競争           | 建築一式工事 | 第1・四半期 | 約2か月 | 排水ポンプ等設置工事 一式                                |
| 64 | 教育総務課       | 塩竈市立第三中学校給食室汚水排水改修工事         | 多賀城市笠神一丁目 | 指名競争           | 管工事    | 第3・四半期 | 約2か月 | 汚水排水切替工事 一式                                  |
| 65 | 文化スポーツ課     | 塩竈市温水プール地下ピット配管及び温水床暖房設備更新工事 | 字杉の入裏     | 指名競争           | 管工事    | 第1・四半期 | 約3か月 | 配管等補修工事一式                                    |
| 66 | 文化スポーツ課     | 体育館地下タンク等ポンプ交換及び配管修繕工事       | 今宮町       | 指名競争           | 管工事    | 第2・四半期 | 約3か月 | 配管等補修工事一式                                    |
| 67 | 生涯学習課       | 公民館照明(LED設置)事業               | 東玉川町      | 指名競争           | 電気工事   | 第2・四半期 | 約3か月 | 照明器具改修工事一式                                   |
| 68 | 生涯学習課       | 公民館電気設備更新事業                  | 東玉川町      | 指名競争           | 電気工事   | 第2・四半期 | 約3か月 | 電気設備改修工事一式                                   |
| 69 | 市立病院<br>業務課 | GHP(H-8系統)改修工事               | 香津町       | 指名競争           | 管工事    | 第1・四半期 | 約3か月 | GHP(H-8系統)の改修                                |