

# 見積徴収執行表（結果）

令和5年度 契約番号 2023000520 入札日時 令和5年12月15日 午前10時00分

件名	塩竈市清掃工場耐震補強追加設計業務委託				
場所	塩竈市清掃工場（宮城県塩竈市字杉の入裏39番地47号地内）				
期間	契約日の翌日から 令和6年3月29日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社構建築設計事務所 代表取締役 徳田伸治	¥800,000			落札
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

## ○総合評価点順位（総合評価落札方式を採用した場合のみ記載）

番号	業者名	総合評価点	内訳	
			価格評価点	価格以外の評価点
1				

## ○随意契約の理由（随意契約をした場合のみ記載）

根拠法令	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 塩竈市契約規則第15条第1項第1号オ
選定理由	耐震補強工事については、令和3年度に株式会社構建築設計事務所に委託した「塩竈市清掃工場耐震補強設計」をもとに施工しており、設計にあたっては、過去に行った耐震診断の結果や現場調査による分析を行いながら、さらに設計内容について耐震診断等評価委員会の評価も受けて行った。しかし、工事の進捗に伴い、1階及び3階の一部において、当初予測できなかった構造が発覚し、設計に沿った施工が困難となる箇所が発生した。そのことから、工法を変更するにあたり、変更した場合でも「官庁施設の総合耐震計画基準」に定められた耐震性能を維持できるか確認するため、追加の耐震診断設計を行うもの。追加の設計を行うにあたっては現工事の作業停滞を防ぐため、年度内の迅速な設計が必要となることから、契約の相手方が令和3年度に設計を受託し、耐震診断の結果や現場調査による分析を行い、現工場の構造を把握している株式会社構建築設計事務所限定されるため。

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名 株式会社構建築設計事務所 代表取締役 徳田伸治

(2) 落札額	(税抜) ¥800,000		
	(税込) ¥880,000	うち消費税相当額	¥80,000
(3) 予定価格	(税抜) ¥816,800		
	(税込) ¥898,480	うち消費税相当額	¥81,680
(4) 調査基準価格	(税抜)		
	(税込)	うち消費税相当額	
(5) 失格基準価格	(税抜)		
	(税込)	うち消費税相当額	