

見積徴収執行表（結果）

令和6年度 契約番号 2024000548 見積日時 令和7年1月15日 午前9時30分

件名	令6一依・単 清掃工場煙突応急補修工事				
場所	塩竈市杉の入裏 39-47				
期間	契約日 から 令和7年3月25日 まで				
業者名		第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘要
1	荏原環境プラント株式会社 営業第一部 部長 塩原 利康	¥14,100,000			落札
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

○総合評価点順位（総合評価落札方式を採用した場合のみ記載）

番号	業者名	総合評価点	内訳	
			価格評価点	価格以外の評価点

○随意契約の理由（随意契約をした場合のみ記載）

根拠法令	地方自治法施行令 167 条の 2 第 2 号 塩竈市契約規則第 15 条第 1 号ク
選定理由	今年度実施した清掃工場の改良工事において、煙突の躯体（コンクリート）に、約 20m に及ぶひび割れや剥離といった劣化が見られたほか、東日本大震災の災害復旧工事で施工した補強バンド（地震による煙突上部の揺れを抑制）の一部に腐食による破断が判明した。 そのことから、現場作業員等の安全を確保するため、早急な補修を行う必要があるが、補修は高さ 60m の高所作業であり、煙突という特殊性の高い構造物の工事であるため、特殊な大型高所作業車の手配、またその高さでの作業を可能とする専門性の高いとび職の手配が必要である。 また、施工にあたっては煙突の構造を熟知している必要もあるため、当該施設の建設及び東日本大震災後の補強工事、今年度 8 月末に完了した避雷針設置工事を同事業者が行っており、工事責任の所在を明確にするため、同事業者と随意契約いたしたい。 避雷針設置工事とまったく同じ手配となるため、すみやかな対応を期待でき、仮に一般の業者が入れば工事に着手する前に相当な調査期間を要するものと思われる。

	また、競争入札で不調ともなれば、次回への準備等で1ヵ月程度対応が遅れる可能性もあり、それまで一般市民も近づく敷地の一部を立ち入り禁止区域状態が続くことは二次災害が想定されることから、速やかな工事完了を目指したい。 よって契約の相手方は、当該施設建設時の施工者である荏原環境プラントといたしたい。
--	--

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 荏原環境プラント株式会社	営業第一部	部長	塩原	利康
(2) 落札額	(税抜) ¥14,100,000			
	(税込) ¥15,510,000	うち消費税相当額	¥1,410,000	
(3) 予定価格	(税抜) ¥15,710,000			
	(税込) ¥17,281,000	うち消費税相当額	¥1,571,000	