

低入札価格調査の実施概要

1. 調査対象の概要

1	工事名	令7一単 新浜町二丁目雨水排水整備工事
2	調査実施業者名	株式会社 千葉鳶
3	住所	塩竈市松陽台一丁目3番5号

2. 調査内容及び評価

調査項目	聴取内容	評価
①当該価格により入札した理由	共通仮設費・現場管理費については、現場から本社及び資材センターが近くにあることから実費積み上げの費用が安くなった。本市発注の工事实績を積んでおり、同エリアの地理的条件等を熟知しており、また、本工事は、過去に弊社が受注した【令5一単 新浜町二丁目雨水排水整備工事】及び【令6一単 新浜町二丁目雨水排水整備工事】の継続工事でもあることから、全体の費用の圧縮を図れた。	直接工事費は差額が少なく適切に算出されている。 各経費についても、率計上ではなく積み上げとしたことが基準価格を下回る要因であるため、問題はないと思われる。
②積算内訳書（内訳明細及び共通仮設費、現場管理費、一般管理費の内訳書）	各経費の額を率計上ではなく積み上げとしたことで経費削減が図れた。	必要項目が計上されており適切に算出されており、問題はないと思われる。
③手持工事の状況	対象工事付近の手持ち工事 3件	配置予定の技術者は、他工事に従事していないため、当該工事の計画性のある施工が見込める。

④契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	本社：L = 1.4 km 資材センター：L = 0.8 km	施工において特段問題はないと思われる。
⑤手持資材の状況	特になし	必要な主要資材については、受注後購入することを確認した。
⑥資材購入先一覧	使用する資材は、すべて協力会社からの購入となる。	資材購入先が明確であり、協力会社からの購入となるため、調達に問題はないと思われる。
⑦手持機械の状況	自社にてバックホウ4台、ユニック1台、ダンプトラック3台を所有している。	自社及び下請業者において確保可能と判断する。
⑧労務者の確保計画	過年度受注工事と同じ体制（直営・専門職種における下請け）となるよう人員確保する計画である。	労務者においては直営・下請けでの作業が計画されており、問題はないと思われる。
⑨過去に施工した公共工事名及び発注者	令和2年以降 17件	工事实績が豊富であった。
⑩建設副産物の搬出先	搬出先 2社	予定の搬出先は市積算と同じであり、問題はないと思われる。
⑪経営内容	決算資料直近2ヵ年分について確認。	問題なし
⑫その他	特になし	—

(評価まとめ)

聴取及び提出書類等を確認した結果、上記評価のとおり問題ないと判断した。