
参 考 資 料 

注）本資料は，参考資料である。 

業務番号 

業 務 名 令７－防安・交 

公共下水道事業計画策定外業務委託 

塩竈市上下水道部下水道課 



令７－防安・交　公共下水道事業計画策定外業務委託

（補正率の算定）



〔Ⅱ〕公共下⽔道全体計画業務
２−２ 標準歩掛及び補正

（１）標準歩掛
 ６）全体計画Ｆ（流域関連公共下⽔道：⾬⽔計画のみ）
基準歩掛（基準⾯積 300ha ） （単位：⼈）

※ 下⽔道⽤設計標準歩掛表 令和７年度  ー第３巻 設計委託ー （33〜34⾴）

（２）補正：「⾯積」の補正係数

ｂ＝「公共下⽔道全体計画業務」の補正係数
 x ＝ 対象⾯積（ha）

0.55 0.55

 ※ 下⽔道⽤設計標準歩掛表 令和７年度  ー第３巻 設計委託ー （34⾴）

（３）補正：「その他（定期的な計画の⾒直しの場合）」の補正係数

 定期的な計画の⾒直しであるため「２．下⽔道整備の基本⽅針の確認」「３．基本事項の検討」「６．⾬⽔管きょ計画」
「11．財政計画の策定」の作業（設計歩掛）割合を低減
 ※ 下⽔道⽤設計標準歩掛表 令和７年度  ー第３巻 設計委託ー （18⾴）

-
 ３−２ 計画区域の確認 - - -
 ３−１ 整備⽬標 - -

-
- -

技術員作業項⽬ 技師⻑ 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C）主任技術者

-

-

⼩   計

- -２．下⽔道整備の基本⽅針の確認 -
３．基本事項の検討

-

- ３−11 まとめと照査 -
 ３−10 設計基準の確認

-

 ３−８ 計画降⾬強度

 ３−９ 流出係数の算定
-
-

-
-

- -
-

-

- - -

 ６−３ 平⾯図

６．⾬⽔管きょ計画

13．計画協議

-

-
- -
-

300

-

- -

-

-

-

-
-

）

合   計

⼩   計

- -

＝ （
1,290.4

-

- -

）

 ６−４ 流量計算

 ６−５ 縦断⾯図

 ６−６ 吐⼝の検討

 ６−７ 関連管理者協議⽤図書

11．財政計画の策定

 11−１ 概算事業費

 11−２ 事業計画

300

 ６−９ まとめと照査

⼩   計

ｂ＝ （
x

12．提出図書の作成

- -

-
-
-
-

-
-
-
-



（４）補正後歩掛
 ６）全体計画Ｆ（流域関連公共下⽔道：⾬⽔計画のみ）
歩掛（⾯積 1,290.4ha  ） （単位：⼈）

-

-

- -

--

-
-

-

- -

合   計

11．財政計画の策定

 11−１ 概算事業費 - -

⼩   計 - -

 ６−６ 吐⼝の検討

13．計画協議 - -
12．提出図書の作成 -

-
-

-

主任技術者

-

-

-

技師（C）技師⻑ 主任技師 技師（A）

 ３−10 設計基準の確認

 ３−９ 流出係数の算定

 ３−１ 整備⽬標

２．下⽔道整備の基本⽅針の確認

作業項⽬

⼩   計

-

６．⾬⽔管きょ計画

 ６−３ 平⾯図

 ３−11 まとめと照査

技師（B）

- -

--

３．基本事項の検討

-

 ６−７ 関連管理者協議⽤図書

-
 ３−２ 計画区域の確認

 ３−８ 計画降⾬強度 -
-

-

 ６−４ 流量計算

 ６−５ 縦断⾯図

-
 ６−９ まとめと照査

⼩   計
- -

 11−２ 事業計画 - - -

-

-

- -
- -
- -
- - - -

-

-

技術員

-

-

⾯積の
補正係数

その他の
補正係数

-



〔Ⅲ〕下⽔道法による事業計画業務
3−２ 標準歩掛及び補正

（１）標準歩掛
 ４）事業計画D（流域関連公共下⽔道：汚⽔・⾬⽔計画共）
基準歩掛（基準⾯積 50ha ） （単位：⼈）

 ４−１６ まとめと照査 - - -

- ３−３ まとめと照査 - -
 ３−２ 計画汚⽔量、汚濁負荷量の算定 -

 ４−２ 施設設計・点検の基本⽅針 -

10．財政計画の策定

 １０−１ 年度別整備計画 -

⼩   計

技術員作業項⽬ 技師⻑ 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C）

３．基本事項の検討

-１．基本作業の確認

-
-
-⼩   計

 ３−１ 事業計画区域及び計画フレームの設定 -

- ４−１２ 下⽔道計画⼀般図作成 - - -

４汚⽔管きょ計画

⼩   計

-
 １０−２ 年度別事業費の算出 - -

 １０−５ まとめと照査 - - -
⼩   計

 １０−３ 財源計画 - - -

- ２−３ まとめと照査 - -
⼩   計

２．基礎調査

 ２−１ 関連計画の資料収集・整理 -

-
 ５−16 概算事業費の算出 - - -
 ５−14 関連管理者協議⽤図書作成 - -

⼩   計

 ５−８ 幹線管きょ縦断⾯図作成 - -
 ５−９ 幹線管きょの施設平⾯図作成 -

 ５−17 まとめと照査 - -

 ５−６ 流量計算 - - -

-
 ５−５ 区画割及び⾯積測定 -

５⾬⽔管きょ計画

 ５−２ 施設設計の基本⽅針 - -

- ５−10 幹線管きょの流量計算表作成 - - -

 ５−７ 区画割平⾯図作成 - - -

-

 ５−３ 既設⽔路の流下能⼒検討 -

 ５−11 下⽔道計画⼀般図作成 - - - -

-

- -

 ５−４ 枝線ルートの選定 -



基準歩掛（基準⾯積 50ha ） （単位：⼈）

※ 下⽔道⽤設計標準歩掛表 令和７年度  ー第３巻 設計委託ー （52〜54⾴）

（２）補正：「⾯積」の補正係数

ｃ＝「下⽔道法による事業計画業務」の補正係数（汚⽔）
 x ＝対象⾯積（ha）

0.45 0.45

ｃ＝「下⽔道法による事業計画業務」の補正係数（⾬⽔）
x＝対象⾯積（ha）

0.45 0.45

※ 下⽔道⽤設計標準歩掛表 令和７年度  ー第３巻 設計委託ー （61⾴）

（３）補正：「その他（定期的な計画の⾒直しの場合）」の補正係数

 定期的な計画の⾒直しであるため「１．基本作業の確認」「２．基礎調査」「３．基本事項の検討」
 「４汚⽔管きょ計画」「５⾬⽔管きょ計画」「10．財政計画の策定」「11．主要な施設の設設置及び
 機能維持に関する中⻑期的な⽅針」「12．提出図書の作成」「14．設計協議」の作業（設計歩掛）
 割合を低減
※ 下⽔道⽤設計標準歩掛表 令和７年度  ー第３巻 設計委託ー （38⾴）

（４）補正後歩掛
 ４）事業計画D（流域関連公共下⽔道：汚⽔・⾬⽔計画共）
歩掛（⾯積 1,290.4ha  ） （単位：⼈）

 ３−１ 事業計画区域及び計画フレームの設定 -
３．基本事項の検討

⼩   計
- - -

-
 ３−３ まとめと照査

 ３−２ 計画汚⽔量、汚濁負荷量の算定

作業項⽬ 技師⻑ 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技術員

⼩   計 - -

主任技師

１．基本作業の確認 - -

-
合   計

14．設計協議 -

 １１−２ 施設の機能の維持に関する⽅針 - -

11．主要な施設の設置及び機能維持

 １１−１ 施設設置に関する⽅針 - -
  に関する中⻑期的な⽅針

 １１−４ まとめと照査 - - - -
⼩   計

12．提出図書の作成

 １２−１ 事業計画書 - - - -
 １２−２ 事業計画説明書 - -
 １２−３ 提出図⾯まとめ -

-
 １２−４ その他参考図書まとめ - -

50 50

 １２−５ まとめと照査 -

ｃ＝ （
x

） ＝ （
1,290.4

）

⼩   計
-

 ２−３ まとめと照査 - -
 ２−１ 関連計画の資料収集・整理 -
２．基礎調査

-
⼩   計

50 50

作業項⽬ 技師⻑ 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技術員

ｃ＝ （
x

） ＝ （
1,212.9

）

⾯積の
補正係数

その他の
補正係数



基準歩掛（基準⾯積 50ha ） （単位：⼈）

 ４−２ 施設設計・点検の基本⽅針 -

 １０−５ まとめと照査 - -

-
 １０−３ 財源計画 - - -
 １０−２ 年度別事業費の算出 -

 ４−１２ 下⽔道計画⼀般図作成 - - - -
 ４−１６ まとめと照査 - - -

- -
 ５−８ 幹線管きょ縦断⾯図作成

４汚⽔管きょ計画

⼩   計

⼩   計

10．財政計画の策定

- １０−１ 年度別整備計画 -

-

11．主要な施設の設置及び機能維持

  に関する中⻑期的な⽅針

 １１−１ 施設設置に関する⽅針 - -
 １１−２ 施設の機能の維持に関する⽅針 - -
 １１−４ まとめと照査 - - - -

⼩   計

12．提出図書の作成

 １２−１ 事業計画書 - - - -
 １２−２ 事業計画説明書 - -
 １２−３ 提出図⾯まとめ -
 １２−４ その他参考図書まとめ - -
 １２−５ まとめと照査 - - -

⼩   計

14．設計協議 - -
合   計

-

-

- ５−11 下⽔道計画⼀般図作成 - - -

 ５−７ 区画割平⾯図作成 - - -
 ５−６ 流量計算 -

-
-

⼩   計

-
 ５−17 まとめと照査 - - -
 ５−16 概算事業費の算出 - -
 ５−14 関連管理者協議⽤図書作成 - - -

 ５−２ 施設設計の基本⽅針

 ５−５ 区画割及び⾯積測定 -

-
 ５−10 幹線管きょの流量計算表作成 - - - -
 ５−９ 幹線管きょの施設平⾯図作成

５⾬⽔管きょ計画

- -
 ５−３ 既設⽔路の流下能⼒検討 -

- -

 ５−４ 枝線ルートの選定 -

作業項⽬ 技師⻑ 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技術員



〔Ⅴ〕都市計画事業認可申請図書作成業務
５−２ 標準歩掛及び補正

（１）標準歩掛
 ４）都市計画事業認可申請図書作成D（流域関連公共下⽔道：汚⽔・⾬⽔計画共）
基準歩掛（基準⾯積 50ha ） （単位：⼈）

※ 下⽔道⽤設計標準歩掛表 令和７年度  ー第３巻 設計委託ー （73⾴）

（２）補正：「⾯積」の補正係数

e＝「都市計画事業認可申請図書作成業務」の補正係数
x＝対象⾯積（ha）
e＝ ＝ × +

 ※ 下⽔道⽤設計標準歩掛表 令和７年度  ー第３巻 設計委託ー （74⾴）

（３）補正：「その他（定期的な計画の⾒直しの場合）」の補正係数

 定期的な計画の⾒直しであるため作業（設計歩掛）割合を低減
 ※ 下⽔道⽤設計標準歩掛表 令和７年度  ー第３巻 設計委託ー （72⾴）

（４）補正後歩掛
 ４）都市計画事業認可申請図書作成D（流域関連公共下⽔道：汚⽔・⾬⽔計画共）
歩掛（⾯積 1,290.4ha  ） （単位：⼈）

0.002x+0.900 0.002 0.900

合   計

 ５．まとめと照査 - - -
 ４．参考図書 - -
 ３．申 請 書 - -
 ２．計 画 図 -

- １．基本事項の打合せ - -

作業項⽬ 技師⻑ 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技術員

 ４．参考図書 - -

1,290.4

 ５．まとめと照査 - - -

 ３．申 請 書 - -
 ２．計 画 図 -

合   計

技術員作業項⽬ 技師⻑ 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C）

- １．基本事項の打合せ - -

⾯積の
補正係数

その他の
補正係数


