

# 見積執行表（結果）

令和4年度 契約番号 2022000384 入札日時 令和4年9月6日 午後1時30分

件名	塩竈市立第一小学校長寿命化改良工事（Ⅱ期・建築）追加工事				
場所	塩竈市泉ヶ岡1番1号 地内				
期間	契約日 から 令和4年9月30日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社鈴木工務店 代表取締役 鈴木 美範	¥14,000,000			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

## ○随意契約の理由（随意契約をした場合のみ記載）

根拠法令	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 塩竈市契約規則第15条第1項第1号
選定理由	本工事は現在施工中の塩竈市立第一小学校長寿命化改良工事（Ⅱ期・建築）（以下、「前工事」という。）に引き続き発注する追加工事（以下、「後工事」という。）である。 後工事は、前工事と密接不可分の関係にあり、瑕疵担保責任の範囲を明確にしたり、前工事で行った仮施設を引き続き使用したりして、施工の安全性を確保しつつ所要の品質の構造物を経済的に築造する必要があるため、競争に付すことが不利である。そのため、前工事の施工者と1社随意契約とする。

上記の結果は、以下のとおりです

- (1) 業者名 株式会社鈴木工務店 代表取締役 鈴木美範
- (2) 落札額 (税抜) ¥14,000,000  
(税込) ¥15,400,000 うち消費税相当額 ¥1,400,000
- (3) 予定価格 (税抜) ¥14,200,000  
(税込) ¥15,620,000 うち消費税相当額 ¥1,420,000