

見積徴収執行表（結果）

令和5年度 契約番号 2023000532 見積日時 令和5年 11月 20日 午後1時30分

件名	令5一単 伊保石川護岸仮復旧工事				
場所	塩竈市字伊保石地内				
期間	契約日の翌日 から 令和5年12月28日 まで				
	業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘要
1	株式会社大友組 代表取締役 大友千久人	¥2,200,000			落札
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

○総合評価点順位（総合評価落札方式を採用した場合のみ記載）

番号	業者名	総合評価点	内訳	
			価格評価点	価格以外の評価点

○随意契約の理由（随意契約をした場合のみ記載）

根拠法令	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 塩竈市契約規則第15条第1項オ
選定理由	令和5年11月19日に伊保石川護岸に大きなズレが生じ、隣接畑地の土砂が流出し護岸が前面に押し出された。このため、護岸の崩壊による二次災害を防止する必要が生じており、安全確保のため緊急性を要することから、令和5年11月20日に「塩竈市大規模災害時における応急対策業務に関する協定書第1条」に基づき応援を要請し施工するものである。 以上より、緊急の必要により競争入札に付すことが困難であるため、当該相手方と随意契約をするもの。

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名 株式会社大友組 代表取締役 大友 千久人

(2) 落札額 (税抜) ¥2,200,000

(税込) ¥2,420,000

うち消費税相当額 ¥220,000

(3) 予定価格 (税抜) ¥2,311,000

(税込) ¥2,542,100

うち消費税相当額 ¥231,100

(4) 調査基準価格 (税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(5) 失格基準価格 (税抜)

(税込)

うち消費税相当額