

見積徴収執行表（結果）

令和5年度 契約番号 2023000614 見積日時 令和6年3月8日 午後3時30分

件名	令5一単 第二中学校長寿命化改良工事(Ⅱ期)実施設計追加業務委託				
場所	塩竈市楓町二丁目10番1号 地内				
期間	契約日 から 令和6年3月29日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社久慈設計 仙台支社 仙台支社長 伊藤 真一	¥1,312,000	¥1,200,000		落札
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

○総合評価点順位（総合評価落札方式を採用した場合のみ記載）

番号	業者名	総合評価点	内訳	
			価格評価点	価格以外の評価点
1				

○随意契約の理由（随意契約をした場合のみ記載）

根拠法令	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 塩竈市契約規則第15条第1項第1号オ
選定理由	本業務は、令和5年3月に納品された「塩竈市立第二中学校長寿命化改良工実施設計業務委託(以下、本体業務という。)」のうちⅡ期工事に係る追加業務である。 本体業務と密接に関連する付随的業務であり、設計内容を熟知していることから、同一設計者であれば履行期間の短縮及び経費の削減が図られるため、本体業務の受注者である当該相手方と随意契約をするもの。

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名 株式会社久慈設計 仙台支社 仙台支社長 伊藤 真一

(2) 落札額	(税抜) ¥1,200,000		
	(税込) ¥1,320,000	うち消費税相当額	¥120,000
(3) 予定価格	(税抜) ¥1,291,000		
	(税込) ¥1,420,100	うち消費税相当額	¥129,100