

見積徴収執行表（結果）

令和5年度 契約番号 2023000621 見積日時 令和6年2月22日 午後1時30分

件名	令5-依・単 塩釜ガス体育館大規模改修工事 実施設計追加業務委託				
場所	塩竈市今宮町9番1号 地内				
期間	契約日 から 令和6年3月29日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社桂設計 代表取締役 伊藤 宏明	¥3,400,000			落札
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

○総合評価点順位（総合評価落札方式を採用した場合のみ記載）

番号	業者名	総合評価点	内訳	
			価格評価点	価格以外の評価点
1				

○随意契約の理由（随意契約をした場合のみ記載）

根拠法令	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 塩竈市契約規則第15条第1項第1号オ
選定理由	本業務は、令和5年12月に納品された「令5-依・単 塩釜ガス体育館大規模改修工事 実施設計追加業務委託(以下、本体業務という。)」に係る追加業務である。 本体業務と密接に関連する付随的業務であり、設計内容を熟知していることから、同一設計者であれば履行期間の短縮及び経費の削減が図られるため、本体業務の受注者である当該相手方と随意契約をするもの。

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名 株式会社桂設計 代表取締役 伊藤 宏明

(2) 落札額	(税抜) ¥3,400,000		
	(税込) ¥3,740,000	うち消費税相当額	¥340,000
(3) 予定価格	(税抜) ¥3,406,240		
	(税込) ¥3,746,864	うち消費税相当額	¥340,624