

入札執行表（結果）

令和 8 年度 契約番号 2026000234 入札日時 令和 8 年 7 月 22 日 午前 9 時 30 分

件 名	令 7 ー 依 ・ 学 環 ・ 交 第二中学校長寿命化改良工事（Ⅲ期・建築）				
場 所	塩竈市楓町二丁目 1 0 番 1 号				
期 間	議会の議決が得られた日 から 令和 9 年 12 月 20 日 まで				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社鈴木工務店 代表取締役 鈴木美範	¥289, 000, 000			落札
2	久我建設株式会社 代表取締役 久 我 隼哉	¥298, 300, 000			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

上記の結果は、以下のとおりです

（1）業者名 株式会社鈴木工務店 代表取締役 鈴木美範

（2）落札額

（税抜）¥289, 000, 000

（税込）¥317, 900, 000

うち消費税相当額

¥28, 900, 000

（3）予定価格

（税抜）¥298, 300, 000

（税込）¥328, 130, 000

うち消費税相当額

¥29, 830, 000

（4）調査基準価格

（税抜）¥274, 436, 000

（税込）¥301, 879, 600

うち消費税相当額

¥27, 443, 600

（5）失格基準価格

（税抜）¥266, 038, 865

（税込）¥292, 642, 751

うち消費税相当額

¥26, 603, 886

○総合評価点順位（総合評価落札方式を採用した場合のみ記載）

番号	業者名	総合評価点	内訳	
			価格評価点	価格以外の評価点
1	株式会社鈴木工務店 代表取締役 鈴木美範	16.617	3.117	13.500
2	久我建設株式会社 代表取締役 久我 隼哉	8.000	0.000	8.000

○総合評価落札方式を行う理由（総合評価落札方式を適用した場合のみ記載）

工事の品質確保に当たっては、適切かつ確実な施工が求められることから、総合評価技術資料調査書及び同調査書の記載内容を証する資料の提出を受け、審査・評価することにより応札者の技術的能力を考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を締結する必要がある。

よって、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、本工事において総合評価落札方式（特別簡易型）を採用するものである。

○総合評価

本総合評価落札方式における価格以外の評価点の確認は、総合評価点の最上位者から総合評価技術資料調査書の記載内容を証する資料の提出を受け、その内容が確認されれば次点以下の者が落札者の総合評価点を上回ることがないため、落札者と決定する。

以上のことから落札者を除く応札者は、申告内容の確認審査をしていないため、総合評価点は確定値ではない。

○随意契約の理由（随意契約をした場合のみ記載）

根拠法令	
選定理由	