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配水管布設工事（数量調書）

材料関連

名　　　　　　称 規　　　　　　格 単位 当初 備　　　　考

【配水管φ150】

DIP GX形　1種直管 φ150×5000 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 本 7 直管3+切管4

DIP GX形　二受T字管 φ150×φ150 個 1

DIP GX形　45°曲管 φ150 内面粉体塗装 個 3

DIP GX形　22°1/2　曲管 φ150 内面粉体塗装 個 2

DIP GX形　11°1/4　曲管 φ150 内面粉体塗装 個 2

DIP GX形　5°5/8　曲管 φ150 内面粉体塗装 個 1

DIP GX形　45°両受曲管 φ150 内面粉体塗装 個 3

DIP GX形　継輪 φ150 内面粉体塗装 個 2

DIP GX形　短管１号 φ150 内面粉体塗装 個 2

DIP K形　管栓帽 φ150 内面粉体塗装 個 1

DIP K形　接合部品（特殊押輪） φ150　耐震A級 組 3

DIP GX形　継手接合部品 φ150　異形管 組 11

DIP GX形　継手 φ150　G-Link 個 11

DIP GX形 ﾗｲﾅ(粉体) 内面粉体塗装 φ150 個 5

水道明示ﾃｰﾌﾟ W50×L20m 2回巻き 管1m当たり（天端明示有） ｍ 73.4 (39.332-1.777)×1.955=73.420

埋設ﾃｰﾌﾟ W150×L1000 1/2重折り ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ｸﾛｽ ｍ 38.3 39.332-0.28-0.22-0.55=38.282

不断水分岐用割T字管（鋼管用K受） φ250×φ150 個 1

不断水分岐用割T字管（鋳鉄管用K受） φ150×φ150 個 1

鋼管用簡易挿入弁 φ250 個 1

鋳鉄管用簡易挿入弁 φ150 個 1

不断水分岐用割T字管（鋼管用K受） ｺｱ 個 1

不断水分岐用割T字管（鋳鉄管用K受） ｺｱ 個 1

【仕切弁φ150】

GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（受挿） φ150 (10K) 右回り開き 基 1

GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（両受） φ150 (10K) 右回り開き 基 1

鋳鉄製仕切弁 φ150 (10K) 右回り開き 基 1

フランジ継手材 φ150 （GF 7.5K） 組 2

DIP GX形　継手 φ150　G-Link 個 3

仕切弁筺（ネジ式） 個 3

内蓋 個 3

調整リング(H=30) 個 3

上部壁(H=150)ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 3

中部壁(H=100)ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 3

下部壁(H=300)ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 3

底板(H=40)ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 3

副資材 個 3



配水管布設工事（数量調書）

材料関連

名　　　　　　称 規　　　　　　格 単位 当初 備　　　　考

【連絡工+洗管工φ150】

DIP GX形 管栓　（異形管用） φ150 個 1

DIP K形 管栓帽 φ150 個 2

サドル付分水栓 φ150×φ25 個 1 ｴｱ抜き用

密着コア φ25 個 1

ブッシング φ50×φ20 個 1

ブッシング φ50×φ13 個 1

ニップル φ50 個 1

エルボ φ50×φ20 個 1

PPエルボ φ20 個 1

PPチーズ φ20×φ13 個 1

オネジ付ソケット φ20 個 4

オネジ付ソケット φ13 個 5

メータ用PPジョイント φ25M×φ13P 個 1

スリースバルブ φ20 個 1

スリースバルブ φ13 個 2

ポリエチレンパイプ φ20 ｍ 2.1

ポリエチレンパイプ φ13 ｍ 5.8



切　管　明　細　表

  設計書管理番号： [当初設計書]

工種番号 00 工種名称 φ150mm配水管布設工事           

コード 名称 形状寸法 甲切 乙切1 乙切2 乙切3 乙切4 乙切5 残管長 残管重量 備考

φ150×5000 受 3600 | G G | 1270 挿 130 0.242

φ150×5000 受 2000 | G G | 1110 挿 G | 1000 | 特 G | 800 | 特 90 4.301

φ150×5000 受 1600 | G G | 1000 挿 G | 800 | G G | 800 | G G | 800 | 特 5.958

φ150×5000 G | 2270 挿 2730 4.301

Ｇリンクφ100 14個 仕切弁(0箇所)

消火栓(0箇所)

既設管接続φ100(0箇所)

異形管(14箇所)

管切断(切管) 11箇所

DIP GX形 1種直管･内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装

DIP GX形 1種直管･内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装

DIP GX形 1種直管･内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装

DIP GX形 1種直管･内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装



配水管布設工事（数量調書）

管工関連

名　　　　　　称 規　　　　　　格 単位 当初 備　　　　考

【配水管φ150】

鋳鉄管吊込み据付工（機械） φ150 ｍ 37.6

GX継手接合工 直管 φ150 口 1

GX継手接合工 異形管 φ150 口 11

GX継手接合工 直管 φ150　ライナ付 口 5

GX継手接合工 G-Link φ150 口 11

メカニカル継手工 φ150　特殊押輪 口 3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 φ150 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ ｍ 39.3

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ150　天端明示有 ｍ 73.4 (39.332-1.777)×1.955=73.420

管明示ｼｰﾄ工 ｍ 38.3 39.332-0.28-0.22-0.55=38.282

不断水分岐工 φ250×φ150 箇所 1

不断水分岐工 φ150×φ150 箇所 1

不断水弁挿入工 φ250 箇所 1

不断水弁挿入工 φ150 箇所 1

鋳鉄管切断工 φ150 (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ) 口 11 切管

通水試験工 式 1 技術管理費で計上

【仕切弁設置φ100】

仕切弁設置工 φ150　ＧＸ両受 基 1

仕切弁設置工 φ150　ＧＸ受挿し 基 1

仕切弁設置工 φ150　フランジ 基 1

ＧＸ継手接合工 G-Link φ150 口 3

フランジ継手工 φ150 口 2

鉄蓋設置工 個 3

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 (H=30) 個 3

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 (H=150) 個 3

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 (H=300) 個 3

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 (H=40) 個 3

【連絡工+洗管工】

メカニカル継手工 φ150 口 3

分水建込工 φ150×φ25 箇所 1 ※エア抜き用

ｺｱ取付け工 φ25 個 1

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 2.1

ポリエチレン管布設工 φ13 ｍ 5.8

ポリエチレン管継手工 φ20 口 8

ポリエチレン管継手工 φ13 口 7

ポリエチレン管切断工 φ20 口 4

ポリエチレン管切断工 φ13 口 4

小口径鋼管継手工 ネジ込み接合　φ50 口 4

小口径鋼管継手工 ネジ込み接合　φ25 口 1

小口径鋼管継手工 ネジ込み接合　φ20 口 2

小口径鋼管継手工 ネジ込み接合　φ13 口 1

止水栓設置工 φ20　継手工含む 箇所 1

止水栓設置工 φ13　継手工含む 箇所 2



配水管布設工事（数量調書）

管工関連

名　　　　　　称 規　　　　　　格 単位 当初 備　　　　考

【連絡工】

メカニカル継手工 φ150 口 2

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 2.1

ポリエチレン管布設工 φ13 ｍ 1.3

ポリエチレン管継手工 φ20 口 8

ポリエチレン管継手工 φ13 口 3

ポリエチレン管切断工 φ20 口 4

ポリエチレン管切断工 φ13 口 2

小口径鋼管継手工 ネジ込み接合　φ50 口 3

小口径鋼管継手工 ネジ込み接合　φ20 口 2

止水栓設置工 φ20　継手工含む 箇所 1

止水栓設置工 φ13　継手工含む 箇所 1

【洗管工】

メカニカル継手工 φ150 口 1

分水建込工 φ150×φ25 箇所 1 ※エア抜き用

ｺｱ取付け工 φ25 個 1

ポリエチレン管布設工 φ13 ｍ 4.5

ポリエチレン管継手工 φ13 口 4 ※エア抜き用+1

ポリエチレン管切断工 φ13 口 2

小口径鋼管継手工 ネジ込み接合　φ50 口 1

小口径鋼管継手工 ネジ込み接合　φ25 口 1 ※エア抜き用

小口径鋼管継手工 ネジ込み接合　φ13 口 1

止水栓設置工 φ13　継手工含む 箇所 1

【既設管撤去工】

既設管切断工 鋳鉄管φ150 口 2

既設管切断工 鋼管φ250 口 2

撤去管吊上げ積込み工 鋳鉄管φ150 ｍ 1.0

撤去管吊上げ積込み工 鋼管φ250 ｍ 1.0

スクラップ H1 ｔ 0.69

現場発生品運搬 回 1



配水管布設工事（数量調書）

土工関連

名　　　　　　称 規　　　　　　格 単位 当初 備　　　　考

【配水管、洗管、撤去】

舗装切断工 As　15㎝以下 m 110

舗装版取り壊し積込工 As　10㎝以下 m2 34

As塊・Co塊処理 As m3 3

掘削工 土砂　機械 m3 40

残土処理 土砂　機械 m3 20

埋戻し工 発生土 m3 20

埋戻し工 改良土 m3 10

路盤工 再生砕石RC-40　t=35cm m2 34

仮舗装工（車道） 再生瀝青安定処理　t=5cm m2 34

土留工 軽量鋼矢板　H=2.0m m 2

水替工 日

【試験掘 】

舗装切断工 As　15㎝以下 m 21

舗装版取り壊し工 As　10㎝以下 m2 5

舗装殻運搬処分 As m3 0.5

掘削工 土砂　機械 m3 2

掘削工 土砂　人力 m3 2

残土処理 土砂　機械 m3 1

埋戻し工 発生土 m3 3

路盤工 再生砕石RC-40 t=35cm m2 5

仮舗装工 再生瀝青安定処理　t=5cm m2 5

【舗装本復旧 】

舗装切断工 As　15㎝以下 m 60

舗装版取り壊し工 As　10㎝以下 m2 190

舗装殻運搬処分 As m3 13

不陸整正工 補足材　t=2cm m2 191

上層路盤工 再生瀝青安定処理　t=5cm m2 191

舗装工 再生密粒度As(20F)　t=5ｃｍ m2 191

区画線工 溶融式　白　実線　W=15cm m 38

区画線工 溶融式　白　実線　W=30cm m 3

区画線工 溶融式　白　実線　W=45cm m 9



土工数量（集計表）

細別 仕様 単位
φ150㎜配水管布

設工事
φ150㎜配水管布

設工事
φ250㎜不断水分
岐・弁挿入工事

φ150㎜不断水分
岐工事

φ150㎜不断水弁
挿入工事

φ150配水管布設
工事（洗管） φ150布設試験掘 合計 設計 備考

舗装版切断工 As　15cm以下 m 15.388 65.612 10.800 6.98 6.250 7.400 -           112.43 110

舗装版取壊し工 As　10cm以下 m2 4.256 19.324 4.800 1.774 2.415 1.500 -           34.07 34

殻運搬・処分 m3 0.426 1.932 0.48 0.177 0.242 0.150 -           3.41 3

掘削工 土砂　機械 m3 5.401 20.657 7.548 2.403 3.093 1.350 -           40.45 40

残土処理 土砂　機械 m3 2.422 10.995 3.996 1.516 1.885 0.450 -           21.26 20

埋戻工 発生土　機械 m3 2.979 9.662 3.552 0.887 1.208 0.900 -           19.19 20

埋戻工 改良土　機械 m3 0.986 4.476 3.705     0.949 1.161     -           -           11.28 10

路盤工 再生砕石　t=35cm m2 4.256 19.324 4.800 1.774 2.415 1.500 -           34.07 34

仮舗装工 再生瀝青安定処理　t=5cm m2 4.256 19.324 4.800 1.774 2.415 1.500 -           34.07 34

土留工 軽量鋼矢板　H=2.0m m -           -           2.350 -           -           -           -           2.35 2

水替工 日 -           -           -           -           -           1 -           1 1

配水管土工



土工数量（集計表）

細別 仕様 単位
φ150㎜配水管布

設工事
φ150配水管布設

工事（洗管）
φ250㎜不断水分
岐・弁挿入工事

φ150㎜不断水弁
挿入工事

φ150㎜不断水分
岐工事 φ150布設試験掘 合計 設計 備考

舗装版切断工 As　15cm以下 m -           -           -           -           -           20.800   20.80 21

舗装版取壊し工 As　10cm以下 m2 -           -           -           -           -           4.800     4.80 5

殻運搬・処分 m3 -           -           -           -           -           0.480     0.48 0.5

掘削工 土砂　機械 m3 -           -           -           -           -           2.400     2.40 2

掘削工 土砂　人力 m3 -           -           -           -           -           2.400     2.40 2

残土処理 土砂　機械 m3 -           -           -           -           -           1.440     1.44 1

埋戻工 発生土　機械 m3 -           -           -           -           -           3.360     3.36 3

路盤工 再生砕石　t=35cm m2 -           -           -           -           -           4.800     4.80 5

仮舗装工 再生瀝青安定処理　t=5cm m2 -           -           -           -           -           4.800     4.80 5

配水管土工



土工数量計算書 1

00

層

　数量　＝　土工延長　×　切断回数 土工延長 ＋ × ＝

ｍ ＝ × ＋ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

10 cm） ｍ2 ＝ ×

　数量　＝　厚み　×　舗装版取壊し面積

ｍ3 ＝ ×

　数量　＝　舗装殻運搬量

ｍ3 ＝

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長

ｍ3 ＝ × ×

　数量　＝　掘削土量（機械）

ｍ3 ＝ ＋ -

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長

ｍ3 ＝ × ×

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長　－　埋設管体積

ｍ3 ＝( × × ）－（ × × × )

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

（再生砕石t= 35 cm） ｍ2 ＝ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

5 ㎝） ｍ2 ＝ ×

配管土工No.

（改良土）

路盤工

（発生土）

舗装復旧

残土処分（普）

管回埋戻し

普通土掘削

（機械）

舗装殻処分

（As）

（機械）

管上埋戻し

2.979 0.600

7.094

4.256 0.600

4.256

7.094

0.700

0.600

7.094 0.169

7.094

2.979

π/4

0.0007.094

0.169

（As ｔ=15cm以下）

舗装版切断

舗装版取壊し

0.6004.256

4.2560.100

（As t=

1

7.094

（As）

舗装殻運搬

ﾙｰﾄ名称 H=1.2m　L=7.094m（平面延長）

7.094

7.0940.600 0.269

7.094

0.000

1.269

5.401

φ150㎜配水管布設工事

計　　　算　　　式

0.426

7.094

0.600

5.401

0.426

2

工種番号 工種名称

0.986

ﾙｰﾄ番号

2

層種別

15.388

0.426

0.600

2.422

（仮　ｔ=



土工数量計算書 2

00

層

　数量　＝　土工延長　×　切断回数 土工延長 ＋ × ＝

ｍ ＝ × ＋ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

10 cm） ｍ2 ＝ ×

　数量　＝　厚み　×　舗装版取壊し面積

ｍ3 ＝ ×

　数量　＝　舗装殻運搬量

ｍ3 ＝

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長

ｍ3 ＝ × ×

　数量　＝　掘削土量（機械）

ｍ3 ＝ ＋ -

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長

ｍ3 ＝ × ×

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長　－　埋設管体積

ｍ3 ＝( × × ）－（ × × × )

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

（再生砕石t= 35 cm） ｍ2 ＝ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

5 ㎝） ｍ2 ＝ ×

32.206 2 0.600 2

舗装版取壊し

配管土工No.

工種番号 工種名称 φ150㎜配水管布設工事 ﾙｰﾄ番号 ﾙｰﾄ名称 H=1.0m　L=32.206m（平面延長）

層種別 計　　　算　　　式

舗装版切断 32.206 0.000 1 32.206

（As ｔ=15cm以下） 65.612

（As t= 19.324 0.600 32.206

舗装殻運搬

（As） 1.932 0.100 19.324

舗装殻処分

（As） 1.932 1.932

普通土掘削

（機械） 20.657 0.600 1.069 32.206

残土処分（普）

（機械） 10.995 20.657 0.000 9.662

管上埋戻し

（発生土） 9.662 0.600 0.500 32.206

管回埋戻し

（改良土） 4.476 0.600 0.269 32.206 0.169 0.169 π/4 32.206

路盤工

19.324 0.600 32.206

舗装復旧

（仮　ｔ= 19.324 0.600 32.206



土工数量計算書 3

00 H= 1.80 m L= m

層

　数量　＝　土工延長　×　切断回数 土工延長 ＋ × ＝

ｍ ＝ × ＋ × ＋ × ＋ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

10 cm） ｍ2 ＝ × ＋ ×

　数量　＝　厚み　×　舗装版取壊し面積

ｍ3 ＝ ×

　数量　＝　舗装殻運搬量

ｍ3 ＝

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長　－　埋設管体積

ｍ3 ＝ （　1.600　×　2.350　×　1.700　+　1.600　×　0.350　×　1.100　+　0.800　×　0.600　×　1.400　）　-　（　0.267　×　0.267　×　π/4　×　2.350　）

　数量　＝　掘削土量（機械）－　管回埋戻し（発生土）

ｍ3 ＝ ＋ -

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長

ｍ3 ＝ （　1.600　×　0.350　×　0.700　）　+　（　1.600　×　2.350　×　0.700　）　+　（　0.800　×　0.600　×　1.100　）

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長　－　埋設管体積

ｍ3 ＝ （　1.600　×　0.350　×　0.100　）　+　（　1.600　×　2.350　×　1.015　）　-　（　0.267　×　0.267　×　π/4　×　2.350　）　-　（　0.169　×　0.169　×　π/4　×　1.600　）

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

（再生砕石t= 35 cm） ｍ2 ＝ × ＋ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

5 ㎝） ｍ2 ＝ × ＋ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

H= 2.0m ｍ ＝

1.600

2.350 2.350

0.600

4.800

配管土工No.

0.800 0.600

軽量鋼矢板

4.800 2.700 1.600 0.800

0.600

4.800

2.7004.800 1.600 0.800

普通土掘削

（機械） 7.548

0.480 0.480

舗装殻運搬

（As） 0.480 0.100

舗装版取壊し

2.700 1.600

（機械） 3.996 7.548 0.000 3.552

（改良土） 3.705

3.552

舗装版切断 1.600 0.000

1.600 2 2

工種番号 工種名称

層種別 計　　　算　　　式

1（As ｔ=15cm以下） 10.800 2.700

1 1.600

φ250㎜不断水分岐・弁挿入工事 ﾙｰﾄ番号

管回埋戻し

（発生土）

（As t=

舗装殻処分

（As）

残土処分（普）

舗装復旧

管回埋戻し

路盤工

（仮　ｔ=

ﾙｰﾄ名称

0.800 2 0.600



土工数量計算書 4

00 H= 1.00 m L= m

層

　数量　＝　土工延長　×　切断回数 土工延長 ＋ × ＝

ｍ ＝ × ＋ × ＋ × ＋ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

10 cm） ｍ2 ＝ × ＋ ×

　数量　＝　厚み　×　舗装版取壊し面積

ｍ3 ＝ ×

　数量　＝　舗装殻運搬量

ｍ3 ＝

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長　－　埋設管体積

ｍ3 ＝ （　1.150　×　1.000　×　1.369　+　0.600　×　1.040　×　1.369　）-（　0.169　×　0.169　×　π/4　×　1.150　）

　数量　＝　掘削土量（機械）－　管回埋戻し（発生土）

ｍ3 ＝ ＋ -

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長

ｍ3 ＝ （　1.150　×　1.000　×　0.500　+　0.600　×　1.040　×　0.500　）

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長　－　埋設管体積

ｍ3 ＝ （　1.150　×　1.000　×　0.569　）　+　（　0.600　×　1.040　×　0.569　）　-　（　0.169　×　0.169　×　π/4　×　1.150　）　-　（　0.169　×　0.169　×　π/4　×　1.540　）

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

（再生砕石t= 35 cm） ｍ2 ＝ × ＋ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

5 ㎝） ｍ2 ＝ × ＋ ×

管回埋戻し

0.949

0.887

1.774 1.000 1.150 1.040

1.774 1.000 1.150 1.040

2.403

0.177 0.177

1.516 2.403 0.000 0.887

0.177 0.100 1.774

舗装復旧

配管土工No.

工種名称 φ150㎜不断水分岐工事 ﾙｰﾄ番号 ﾙｰﾄ名称

計　　　算　　　式

舗装版切断 1.540 0.000 1 1.540

6.980 1.000 2 1.150

路盤工

（改良土）

（発生土）

管回埋戻し

（機械）

2 1.040 2 0.600 1

（As t= 1.774 1.000 1.150 1.040 0.600

1.540

残土処分（普）

（機械）

普通土掘削

（As）

舗装殻処分

（As）

舗装殻運搬

舗装版取壊し

（As ｔ=15cm以下）

層種別

工種番号

0.600

（仮　ｔ= 0.600



土工数量計算書 5

00 H= 1.00 m L= m

層

　数量　＝　土工延長　×　切断回数 土工延長 ＋ × ＝

ｍ ＝ × ＋ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

10 cm） ｍ2 ＝ ×

　数量　＝　厚み　×　舗装版取壊し面積

ｍ3 ＝ ×

　数量　＝　舗装殻運搬量

ｍ3 ＝

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長　－　埋設管体積

ｍ3 ＝ （　1.400　×　1.450　×　1.369　+　1.400　×　0.275　×　0.900　）-（　0.169　×　0.169　×　π/4　×　1.450　）

　数量　＝　掘削土量（機械）－　管回埋戻し（発生土）

ｍ3 ＝ ＋ -

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長

ｍ3 ＝ （　1.400　×　1.450　×　0.500　）　+　（　1.400　×　0.275　×　0.500　）

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長　－　埋設管体積

ｍ3 ＝ （　1.400　×　1.450　×　0.569　）　+　（　1.400　×　0.275　×　0.100　）　-　（　0.169　×　0.169　×　π/4　×　1.450　）

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

（再生砕石t= 35 cm） ｍ2 ＝ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

5 ㎝） ｍ2 ＝ ×

舗装版取壊し

配管土工No.

工種番号 工種名称 φ150㎜不断水弁挿入工事 ﾙｰﾄ番号 ﾙｰﾄ名称 1.725

層種別 計　　　算　　　式

舗装版切断 1.725 0.000 1 1.725

（As ｔ=15cm以下） 6.250 1.725 2 1.400 2

（As t= 2.415 1.400 1.725

舗装殻運搬

（As） 0.242 0.100 2.415

残土処分（普）

（機械） 1.885 3.093 0.000 1.208

舗装殻処分

（As） 0.242 0.242

普通土掘削

（機械） 3.093

管回埋戻し

（発生土） 1.208

管回埋戻し

（改良土） 1.161

路盤工

2.415 1.400 1.725

舗装復旧

（仮　ｔ= 2.415 1.400 1.725



土工数量計算書 6

00

層

　数量　＝　土工延長　×　切断回数 土工延長 ＋ × ＝

ｍ ＝ × ＋ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

10 cm） ｍ2 ＝ ×

　数量　＝　厚み　×　舗装版取壊し面積

ｍ3 ＝ ×

　数量　＝　舗装殻運搬量

ｍ3 ＝

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長

ｍ3 ＝ × ×

　数量　＝　掘削土量（人力）

ｍ3 ＝ ＋ -

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長

ｍ3 ＝ × ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

（再生砕石t= 35 cm） ｍ2 ＝ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

5 ㎝） ｍ2 ＝ ×

　数量　＝　日

日 ＝

配管土工No.

ﾙｰﾄ番号 ﾙｰﾄ名称 H=1.0m　L=2.5m（1.5+1.0）

0.900

2.500

計　　　算　　　式

舗装版切断

（As t=

舗装殻運搬

（As） 0.150 0.100 1.500

工種番号 工種名称 φ150配水管布設工事（洗管）

1.500 1.000 0 2.500

（As ｔ=15cm以下） 7.400 2 0.600 4

舗装版取壊し

1.500 0.600 2.500

0.150 0.150

普通土掘削

（機械） 1.350 0.600 0.900 2.500

0.450 1.350 0.000

0.900 0.600 0.600 2.500

0.600

（仮　ｔ= 2.5001.500 0.600

1.500 2.500

管回埋戻し

（発生土）

舗装復旧

残土処分（普）

（機械）

舗装殻処分

（As）

層種別

水替工

路盤工



土工数量計算書 7

00

層

　数量　＝　土工延長　×　切断回数 土工延長 ＋ × ＝

ｍ ＝ × ＋ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

10 cm） ｍ2 ＝ ×

　数量　＝　厚み　×　舗装版取壊し面積

ｍ3 ＝ ×

　数量　＝　舗装殻運搬量

ｍ3 ＝

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長

ｍ3 ＝ × ×

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長

ｍ3 ＝ × ×

　数量　＝　掘削土量（機械+人力）－　管上埋戻し（発生土）

ｍ3 ＝ ＋ -

　数量　＝　掘削幅　×　厚み　×　土工延長

ｍ3 ＝ × ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

（再生砕石t= 35 cm） ｍ2 ＝ ×

　数量　＝　掘削幅　×　土工延長

5 ㎝） ｍ2 ＝ ×

配管土工No.

舗装復旧

4.800

8.000

8.0000.700

（機械） 1.440 2.400 2.400 3.360

2.400

普通土掘削

（人力） 2.400 8.000

残土処分（普）

0.480

0.600 0.500

0.600 0.500

8.000

0.480

8

0.000 8.0002.000 4

計　　　算　　　式

20.800

工種名称 φ150布設試験掘 ﾙｰﾄ番号 ﾙｰﾄ名称 L=2.00m、W=0.60m、H=1.10m、N=4箇所

2 0.600

舗装殻運搬

（As） 0.480 0.100 4.800

4.800 0.600 8.000

舗装版取壊し

舗装版切断

8.000

0.600 8.000

（発生土） 3.360 0.600

路盤工

4.800 0.600

管上埋戻し

（As t=

（仮　ｔ=

（As ｔ=15cm以下）

工種番号

層種別

舗装殻処分

（As）

普通土掘削

（機械）



： 舗装本復旧

： 車道部

： 東玉川町赤坂線

ｍ ｍ

車道　t=10cm ＝ m

横断箇所（4箇所） × ＝ m

横断箇所控除 × ＝ m

m

※CAD計測　5.5+5.7+23.8+3.2+3.2+4.2+3.2+3.2+7.7=59.7

ｍ2 ｍ2

全体面積※CAD計測 ＝ m2

控除面積（　号MH×　箇所） ＝ m2

控除面積（消火栓角形×　箇所） ＝ m2

m2

ｍ3 ｍ3

× ＝ m3

控除

① × ＝ m3

② × ＝ m3

③ × ＝ m3

④ × ＝ m3

⑤ × ＝ m3

⑥ × ＝ m3

m3

（車道部） ｍ2 ｍ2

舗装版取壊しより ＝ m2

m2

ｍ2 ｍ2

不陸整正より ＝ m2

m2

（車道部） ｍ2 ｍ2

不陸整正より ＝ m2

m2

（実線･白色･W=15cm） ｍ ｍ

別紙計算書より + + + ＝ ｍ

（実線･白色･W=30cm） ｍ ｍ

＝ ｍ

（実線･白色･W=45cm）

+ + ＝ ｍ ｍ ｍ

3

9

一　　　般　　　計　　　算　　　書

算　　　　　　　　　　　式

3.00

設　計　値

60

190

13

191

191

191

38

0.10

5.80 0.05 0.30

1.31 0.05

4.80 0.05

102.19 0.05

1.77

3.00 3.00 9.00 9.00

3.00

3.00 3.0

溶融式区画線 37.70

6.90 14.20 9.30 37.77.30

再生密粒度As(20F)  t=5cm 190.61

上層路盤 190.61

再生瀝青安定処理  t=5cm 190.61

190.61

表層 190.61

（車道部） 190.61

不陸整正 190.61

補足材（RC-40） t=2cm 190.61

0.10

13.20

190.61

0.20

5.10

0.05 0.10

Asガラ運搬 13.20

190.61 0.10 19.10

2.42 0.05

190.61

0.00

0.00

As舗装版　t=15cm以下 190.61

59.70

舗装版取壊し 190.61

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

舗装版切断 59.70

As舗装版　t=15cm以下 59.70 59.70

種　　別

ブロック

区　　分

細別 / 規格 数　　　　量
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