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参考資料
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工事名　　令６－単　伊保石水路整備工事



１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土

:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 有,8.5km以下,普通

m3 1    

単  48号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
土砂処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
土

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
床掘り(掘削) 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
埋戻し 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
埋戻し 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積 ﾌﾞﾛｯｸ規格:500×998×350

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型ﾌﾞﾛｯｸ積 2,000kg/個以下,無し

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(普通)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40
(普通)

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
大型ブロック基礎 場所打ち

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-40,一般養生,全ての
費用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
均しコンクリート

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-40,一般養生,全ての
費用 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
小口止め・天端コンクリート

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
,一般養生,無し,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
胴込･裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

胴込･裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
吸出し防止材(全面)設置 材質:ヤシ繊維系,種類:不織布,厚さ

:10ｍｍ 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吸出し防止材(全面)設置

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
底張り工 18-8-40

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,18-8-40,10m3以上100m3未満,一
般養生,60m以下,全ての費用 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
型枠工 天端・均し型枠

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
型枠工 底張り工・大型ﾌﾞﾛｯｸ基礎・小口止

め工 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
護岸嵩上げ工 転落防止柵基礎兼用　H=0.48m

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,無し

m 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,18-8-40,一般
養生,有り,全ての費用

m3 0.06 

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 0.18 

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　 H＝1.1m、支柱2m間隔

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m
未満,無

m 1    

単  49号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 64mm以上77mm未満,50mm以上200mm未
満

孔 1    

合計

単価
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ VU φ50

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ VU管 φ50 L=4m

本 0.25 

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚

:5cm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
殻運搬 殻種別:舗装版破砕

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,17.5km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3) 無

m3 1    

単  50号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕

上り厚:20mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生密粒度Aｓ20F,舗
装厚:50mm,平均幅員:3.0m超

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 150/170ｈ200　L600

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置,A種(150/170×200×600),再生
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-40(普通),有り

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 撤去

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40,敷厚:10cm

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
,一般養生,有り,全ての費用

m3 0.1  

型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.56 

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
均し型枠

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
基礎材 基礎材規格(砕石の場合等):ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

40～0,敷厚:12.5cmを超え17.5cm以
下

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 4
0～0,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
現場打ち集水桝 集水桝種類:現場打ち,現場打材種類

:場所打ち集水桝500,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18
-8-40(普通),基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 18-8-40(普通),0.32m3を超え0.34m3
以下,人力打設,一般養生･特殊養生(
練炭) 箇所 1    

合計

単価
円／箇所

塩竈市- 17 -

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
蓋 蓋種類:鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 

並目 T-2 単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費(枚)

枚 1    

単  51号

合計

単価
円／枚

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
蓋設置

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋設置 200kg以下

組 1    

合計

単価
円／枚

塩竈市- 18 -



１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
桝設置工 240×240×450　

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

排水桝 排水桝B20kg/個以上110kg/個以下

箇所 1    

合計

単価
円／箇所

塩竈市- 19 -

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋・水抜きﾊﾟｲﾌﾟ 240 並目 VU塩ビ管 φ100

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

排水桝B
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 240用 並目 T-2

枚 1    

材料費
VU塩ビ管 φ100 L=4m

本 0.325

材料費
ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ φ100 L=300mm

本 1    

合計

単価
円／箇所

塩竈市- 20 -



１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
敷鉄板　 22×1524×3048 150日(802kg/枚)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

m2 1    

単  52号

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,150日,無
,有

枚 0.215

単  53号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
土のう 大型土のう規格:φ110×高108cm

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 製作･設置,購入土,6mを超え20m以下
,標準(1.0)

袋 1    

単  54号

合計

単価
円／袋

塩竈市- 21 -

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
土のう 土のう規格:48×62cm

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土のう工 仕拵･積立･撤去

袋 1    

単  55号

合計

単価
円／袋

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
土のう 大型土のう規格:φ110×高108cm

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

袋 1    

単  56号

合計

単価
円／袋

塩竈市- 22 -



１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
高密度ポリエチレン管 φ800 ﾀﾞﾌﾞﾙ

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管設置撤去 陸上施工

m 1    

単  57号

材料費
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ800 ﾀﾞﾌﾞﾙ

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日

単  58号

合計

単価
円／人日

塩竈市- 23 -

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
コンクリート構造

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,必要,有り,1
8.5以下,無

m3 1    

単  59号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
作業土工　 掘削

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 24 -



１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
仮設材運搬費

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

関東･中部･近畿,20km,12m以内,冬期
割増,無

t 1    

単  60号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 1    

単  61号

合計

単価
円／t

１次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
処分費 木くず

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

木くず　3m3以下

m3 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 25 -

２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 有,8.5km以下,普通

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 普通

日

単  63号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 26 -



２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m

未満,無 単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工 CO建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

m 100    

防護柵(P種)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H＝1.1m 50mm

m 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m

塩竈市- 27 -

２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
処分費(m3) 無

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ

m3 100    

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
材料費(枚)

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 並目 T-2

枚 1    

合計

単価
円／枚

塩竈市- 28 -



２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日

単  64号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2

塩竈市- 29 -

２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,150日,無

,有 単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

供用日数:150日

枚 1    

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

枚 1    

合計

単価
円／枚

塩竈市- 30 -



２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
大型土のう工 製作･設置,購入土,6mを超え20m以下

,標準(1.0) 単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

大型土のう袋材
H=1.08m W=1.1m

枚 10    

購入土
砂

m3 10    

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 製作･設置,6mを超え20m以下

日

単  65号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／袋

塩竈市- 31 -

２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
土のう工 仕拵･積立･撤去

単位 袋 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

購入土
砂

m3 2    

普通作業員

人

土のう
62×48cm

袋 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／袋

塩竈市- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日

合計

単価
円／袋

塩竈市- 33 -

２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
配管設置撤去 陸上施工

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

雑材料
全体の%

 

式 1    

合計

単価
円／m

塩竈市- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日

塩竈市- 35 -

２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,必要,有り,1
8.5以下,無 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 1    

単  66号

処分費(m3) 無

m3 1    

単  67号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,18.5km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

関東･中部･近畿,20km,12m以内,冬期
割増,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分A
製品長12m以内 20kmまで

t 1    

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 2    

合計

単価
円／t

塩竈市- 37 -

２次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
借地料(m2入力)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

借地料

m2 1    

合計

単価
円／m2

塩竈市- 38 -



３次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 普通

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

人

軽油

L 62    

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

機械条件:供用　持込

供用日

ﾀｲﾔ損耗費
10t積級 普通 供用日

供用日

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日

塩竈市- 39 -

３次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油

L 119    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 製作･設置,6mを超え20m以下

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油

L 119    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日

塩竈市- 41 -

３次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  66号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2025.04

歩掛適用年月 2025.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  67号
処分費(m3) 無

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋構造物

m3 100    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 42 -



令6-単　伊保石水路整備工事

数量計算書



レベル1(工事区分) 築堤・護岸 レベル2(工種)

レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格)
積算用
単位

数量計
算用単

数　　量　　区　　分 合計
内訳数量
表　別紙

備　　　　考

河川土工

掘削 m3 m3 51 51.1

51 51.1

盛土 m3 m3 3 3.2

2.5m未満 0 0.2

2.5m以上4.0m未満 3 3.0

河川土工



レベル1(工事区分) 築堤・護岸 レベル2(工種)

レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格)
積算用
単位

数量計
算用単

数　　量　　区　　分 合計
内訳数量
表　別紙

備　　　　考

作業土工

床堀 m3 m3 84 84.4

84 84.4

埋戻し 土砂 m3 m3 40 39.8

W1＜1m 34 33.5

1m＜W1＜4m 6 6.3

コンクリートブロック工

コンクリートブロック基礎 m m3 3 3.4

3 3.4

コンクリートブロック積 m2 m2 94 93.7

94 93.7

胴込コンクリート m3 m3 22 21.5

22 21.5

裏込材 m3 m3 44 43.6

44 43.6

吸出し防止材 t=10mm m2 m2 113 113.3

113 113.3

目地材 t=10mm m2 m2 13 12.8

13 12.8

天端コンクリート m3 m3 3 3.2

3 3.2

小口止コンクリート m3 m3 2 2.0

2 2.0

均しコンクリート t=10cm m2 m2 150 149.9

150 149.9

型枠 m2 m2 72 72.3

72 72.3

底張工 m3 m3 43 42.7

43 42.7

水抜きパイプ Vuφ50 m m 10 9.9

10 9.9

法覆護岸工



防護柵工

転落防止柵基礎工 L=2.00m 個 個 17 17.4

17 17.4

転落防止柵 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ50×50ｈ1.1ｍ m m 35 34.8

35 34.8

間詰コンクリート 18N/mm2　18-8-40 m3 m3 2 2.4

2 2.4

型枠 m2 m2 6 6.3

6 6.3

集水桝工

埋戻し 砕石 m3 m3 3 2.8

3 2.8

プレキャスト集水桝 箇所 箇所 2 2.0

240×240B(溜桝) 2 2.0

B500-H600 1 1.0

グレーチング蓋 枚 枚 2 2.0

240×240　並目2ｔ 2 2.0

500×500並目2ｔ 1 1.0

均しコンクリート t=10cm m2 m2 1 0.9

1 0.9

基礎材 t=15cm m2 m2 1 1.0

1 1.0

型枠 m2 m2 1 0.5

1 0.5

VU管 φ100 m m 13 12.6

13 12.6

逆流防止弁 F1D-100型 m 箇所 3 3.0

3 3.0



アスファルト舗装工

下層路盤 RC-40、t=20cm m2 m2 85 84.9

85 84.9

表層 細粒度アスコン、t=5cm m2 m2 85 84.9

85 84.9

歩車道境界ブロック A形（150/170　ｈ200） m m 8 7.8

8 7.8



レベル1(工事区分) 築堤・護岸 レベル2(工種)

レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格)
積算用
単位

数量計
算用単

数　　量　　区　　分 合計
内訳数量
表　別紙

備　　　　考

作業土工

掘削 m3 m3 57 57.0

57 57.0

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し m3 m3 12 11.7

12 11.7

石積取壊し m3 m3 23 22.9

23 22.9

底張コンクリート撤去 m3 m3 2 2.4

2 2.4

舗装版破砕 t=5cm m2 m2 88 88.1

88 88.1

歩車道境界ブロック撤去 m m 10 9.6

10 9.6

大型土のう撤去 個 個 29 29.0

29 29.0

構造物撤去工



レベル1(工事区分) 築堤・護岸 レベル2(工種)

レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格)
積算用
単位

数量計
算用単

数　　量　　区　　分 合計
内訳数量
表　別紙

備　　　　考

仮締切工

大型土のう 袋 袋 36 35.9

36 35.9

仮水路工

高密度ポリエチレン管 φ800 m m 61 61.4

61 61.4

工事用道路

敷鉄板設置、撤去 厚さ22mm×1.50m×3.00m 枚 枚 22 22.0

22 22.0

借地

借地面積 m2 m2 100 100.0

100 100.0

仮設工



河川土工

掘削工 掘削

盛土工 盛土

法覆護岸工

床堀

土砂

土砂

コンクリートブロック基礎

t=0.35m

裏込材

吸出し防止材 t=10mm

目地材 t=10mm

天端コンクリート

小口止コンクリート

均しコンクリート t=10cm

型枠

m3 1m＜W1＜4m 6.3 6

72.3

2m3

作業土工

埋戻し 34m3 W1＜1m

コンクリートブロック積 m2 93.7

m3

コンクリートブロック工 m3 3.4

m2

m2

胴込コンクリート m3

底張工 m3

2.5m以上4.0m未満 3.0 3

113.3

43.6

3.2

12.8

33.5

84.4 84

2.5m未満 0

5151.1

3

21.5 22

44

94

72

149.9 150

113

数量集計表(1)

レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) 単位 数量区分 数　量 合 計 摘 要

0.2

m3

m3

m3

13

3

2.0

m2

43

m3

m2

42.7



Vuφ50

防護柵工 L=2.00m

転落防止柵 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ50×50ｈ1.1ｍ

間詰コンクリート 18N/mm2　18-8-40

集水桝工 砕石

プレキャスト集水桝 240×240B(溜桝)

現場打ち集水桝 B500-H600

グレーチング蓋 240×240　並目2ｔ

500×500並目2ｔ

均しコンクリート t=10cm

基礎材 t=15cm

型枠

VU管 φ100

逆流防止弁 F1D-100型

アスファルト舗装工 RC-40、t=20cm

細粒度アスコン、t=5cm

A形（150/170　ｈ200）歩車道境界ブロック m 7.8 8

1.0

下層路盤 m2 84.9 85

m2

枚 1.0

m2

枚 2.0 2

表層 m2

レベル3(種別)

水抜きパイプ m

転落防止柵基礎工 個 17.4

埋戻し m3

9.9

12.6

1

1

2.8

m3

10

6

17

35

2

2.0

1.0

85

箇所 33.0

84.9

m2

m

0.5

m

砂防堰堤数量集計表(2)

単位

1

13

0.9 1

箇所

2.4

3

2

1

箇所

数　量

34.8

数量区分 合 計 摘 要

型枠 m2 6.3

レベル4(細別) レベル5(規格)



0 0

構造物撤去工

作業土工 掘削

構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し

石積取壊し

底張コンクリート撤去

舗装版破砕 t=5cm

歩車道境界ブロック撤去

大型土のう撤去

仮設工

仮締切工 大型土のう

仮水路工 高密度ポリエチレン管 φ800

工事用道路 敷鉄板設置、撤去 厚さ22mm×1.50m×3.00m

借地 借地面積

36

100

m 61.4 61

22枚 22.0

個

袋

m

m2 100.0

35.9

57.0

9.6

22.9

29.0

数量区分

砂防堰堤数量集計表(3)

レベル3(種別) レベル4(細別)

23

m3

レベル5(規格)

88

m3

m3

数　量 合 計単位

m3

m2 88.1

29

10

摘 要

11.7 12

0.0 0

57

2.4 2

0



レベル1 (工事区分) 築堤・護岸 レベル2 (工種) 河川土工

数　　　　　量　　　　　算　　　　　出　　　　　書 上段　：　当初
下段　：　変更

レベル5
(規格)

数量区分 算　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘　要

【掘削工】

掘削 (護岸工土量計算書より) ＝ 51.10 m3 51.1

【盛土工】

盛土 2.5m未満 (護岸工土量計算書より) ＝ 0.20 m3 0.2

2.5m以上4.0m未満 (護岸工土量計算書より) ＝ 3.00 m3 3.0

【レベル3 (種別)】
　　レベル4 (細別)

51.10

0.20

3.00



レベル1 (工事区分) 築堤・護岸 レベル2 (工種) 法覆護岸工

数　　　　　量　　　　　算　　　　　出　　　　　書 上段　：　当初
下段　：　変更

レベル5
(規格)

数量区分 算　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘　要

【作業土工】

床堀 (護岸工土量計算書より) ＝ 73.60

(排水工土量計算書より) ＝ 10.80

計 ＝ 84.40 m3 84.4

埋戻し 土砂 (護岸工土量計算書より) ＝ 32.80

W1＜1m

(排水工土量計算書より) ＝ 0.70

計 ＝ 33.50 m3 33.5

土砂 (排水工土量計算書より) ＝ 6.30 m3 6.3

1m＜W1＜4m

【コンクリートブロック工】

コンクリートブロック基礎 0.10×33.67 ＝ 3.37 m3 3.4

コンクリートブロック積 t=0.35m (33.34＋33.67)/2×2.795 ＝ 93.65 m2 93.7

胴込コンクリート 0.23×93.65 ＝ 21.54 m3 21.5 0.23m3/m2

裏込材 1.30×(33.34＋33.67)/2 ＝ 43.56 m3 43.6

吸出し防止材 t=10mm 3.38×(33.34＋33.67)/2 ＝ 113.25 m2 113.3

32.80

0.70

6.30

【レベル3 (種別)】
　　レベル4 (細別)

73.60

10.80



レベル1 (工事区分) 築堤・護岸 レベル2 (工種) 法覆護岸工

数　　　　　量　　　　　算　　　　　出　　　　　書 上段　：　当初
下段　：　変更

レベル5
(規格)

数量区分 算　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘　要
【レベル3 (種別)】
　　レベル4 (細別)

目地材 t=10mm 1.24×5＋(2.74×2＋2.73×2＋2.30＋2.34)×0.10＋0.9×4＋0.7×2 ＝ 12.76 m2 12.8

天端コンクリート 0.95×0.10×33.34 ＝ 3.17 m3 3.2

小口止コンクリート 1.12×2.90×0.30×2 ＝ 1.95 m3 2.0

均しコンクリート t=10cm 0.64×33.67 ＝ 21.55

(護岸工土量計算書より) ＝ 128.30

計 ＝ 149.85 m2 149.9

型枠 (コンクリートブロック基礎) 0.10×5＋(0.30＋0.20)×33.67 ＝ 17.34

(天端コンクリート) (0.10＋0.11)×33.34＋0.95×0.10×5 ＝ 7.48

(小口止コンクリート) (1.12×2.90×2＋3.24×0.30)×2 ＝ 14.94

(均しコンクリート) (0.10＋0.10)×33.67＋0.64×0.10×5 ＝ 7.05

(底張工) (0.30＋0.10)×47.30＋(2.74×2＋2.73×2＋2.30＋2.34)×0.10＋0.9×4＋0.7×2 ＝ 25.48

計 ＝ 72.29 m2 72.3

底張工 (護岸工土量計算書より) ＝ 42.70 m3 42.7

水抜きパイプ Vuφ50 0.38×26 ＝ 9.88 m 9.9

42.70

128.30



レベル1 (工事区分) 築堤・護岸 レベル2 (工種) 法覆護岸工

数　　　　　量　　　　　算　　　　　出　　　　　書 上段　：　当初
下段　：　変更

レベル5
(規格)

数量区分 算　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘　要
【レベル3 (種別)】
　　レベル4 (細別)

【防護柵工】

転落防止柵基礎工 L=2.00m 34.80/2.00 ＝ 17.40 個 17.4

転落防止柵 格子タイプ 34.80 ＝ 34.80 m 34.8

間詰コンクリート 18N/mm2　18-8-40 0.075×1.58×17.40＋0.18×17.40/10 ＝ 2.38 m3 2.4

型枠 間詰コンクリート 0.20×(2.00－0.10－0.10)×17.40 ＝ 6.26 m2 6.3

【集水桝工】

埋戻し 砕石 EC.1、BC.2 0.55×0.10×(0.66×2＋0.46×2)×2 ＝ 0.25

SP.1 0.40×6.47 ＝ 2.59

計 ＝ 2.84 m3 2.8

プレキャスト集水桝 240×240B(溜桝) 1+1 ＝ 2.00 箇所 2.0

現場打ち集水桝 B500-H600 1 ＝ 1.00 箇所 1.0

グレーチング蓋 240×240　並目2ｔ 1+1 ＝ 2.00 枚 2.0

500×500並目2ｔ 1 ＝ 1.00 枚 1.0



レベル1 (工事区分) 築堤・護岸 レベル2 (工種) 法覆護岸工

数　　　　　量　　　　　算　　　　　出　　　　　書 上段　：　当初
下段　：　変更

レベル5
(規格)

数量区分 算　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘　要
【レベル3 (種別)】
　　レベル4 (細別)

均しコンクリート t=10cm 0.66×0.66×2 ＝ 0.87 m2 0.9

基礎材 t=15cm 1.00×1.00 ＝ 1.00 m2 1.0

型枠 (均しコンクリート) 0.66×0.10×4×2 ＝ 0.53 m2 0.5

VU管 φ100 7.30＋1.30＋1.30＋1.30＋1.40 ＝ 12.60 m 12.6

逆流防止弁 F1D-100型 1×3 ＝ 3.00 箇所 3.0

【アスファルト舗装工】

下層路盤 RC-40、t=20cm 78.9＋6.0 ＝ 84.90 m2 84.9

表層 細粒度アスコン、t=5cm 78.9＋6.0 ＝ 84.90 m2 84.9

歩車道境界ブロック A形（150/170　ｈ200） 7.80 ＝ 7.80 m 7.8



土量計算書

距　離 掘削 床堀 埋戻し(W1＜1m) 盛土(2.5m未満)
断面積 平均断面積 体 積 断面積 平均断面積 体 積 断面積 平均断面積 体 積 断面積 平均断面積 体 積

（ｍ） (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3） (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3） (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3） (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3）

1.1 1.1 0.9

1.63 1.2 1.15 1.9 1.1 1.10 1.8 1.6 1.25 2.0

7.83 1.4 1.30 10.2 1.1 1.10 8.6 1.2 1.40 11.0

1.84 1.4 1.40 2.6 1.1 1.10 2.0 1.2 1.20 2.2

0.7 1.05 1.8 1.45 1.0 1.10

2.30 0.7 0.70 1.6 1.8 1.80 4.1 1.0 1.00 2.3

3.70 0.8 0.75 2.8 1.9 1.85 6.8 0.7 0.85 3.1

2.70 0.7 0.75 2.0 1.7 1.80 4.9 1.2 0.95 2.6

4.10 0.7 0.70 2.9 1.4 1.55 6.4 1.0 1.10 4.5 0.1 0.05 0.2

1.4 1.05 1.7 1.55 0.4 0.70 0.05

5.28 1.6 1.50 7.9 1.0 1.35 7.1 0.5 0.45 2.4

5.42 0.9 1.25 6.8 1.5 1.25 6.8 0.5 0.50 2.7

0.9 0.90 1.5 1.50 0.25

5.20 0.2 0.55 2.9 1.1 1.30 6.8

3.20 0.7 0.45 1.4 1.1 1.10 3.5

7.84 0.7 0.70 5.5 0.9 1.00 7.8

3.56 0.3 0.50 1.8 0.9 0.90 3.2

4.00 0.1 0.20 0.8 1.0 0.95 3.8

58.60 51.1 73.6 32.8 0.2

NO.1+14.800

合　　計

SP.1

護岸工

測　点

NO.0

BC.1

NO.0+11.30

NO.0+11.30

NO.1+14.800

NO.2

NO.2+3.200

EC.2

NO.2+14.600

NO.2+18.600

NO.0+13.600

EC.1

NO.1

NO.1+4.100

NO.1+4.100

BC.2



距　離 盛土(2.5m以上4.0m未満) 底張工 均しコンクリート(底張工)
断面積 平均断面積 体 積 断面積 平均断面積 体 積 長　さ 平均長 面 積 断面積 平均断面積 体 積

（ｍ） (ｍ
2
) (ｍ

2
) (ｍ

3
） (ｍ

2
) (ｍ

2
) (ｍ

3
） (ｍ) (ｍ) (ｍ

2
） (ｍ

2
) (ｍ

2
) (ｍ

3
）

0.2 0.5

1.63 0.2 0.20 0.3 0.5 0.50 0.8

7.83 0.2 0.20 1.6 0.5 0.50 3.9

1.84 0.2 0.20 0.4 0.5 0.50 0.9

0.9 0.55 2.7 1.60

2.30 0.9 0.90 2.1 2.7 2.70 6.2

3.70 0.9 0.90 3.3 2.7 2.70 10.0

2.70 0.9 0.90 2.4 2.7 2.70 7.3

4.10 0.9 0.90 3.7 2.7 2.70 11.1

0.9 0.90 2.7 2.70

5.28 0.4 0.20 1.1 0.9 0.90 4.8 2.7 2.70 14.3

5.42 0.3 0.35 1.9 0.9 0.90 4.9 2.7 2.70 14.6

0.15 0.9 0.90 2.7 2.70

5.20 0.9 0.90 4.7 2.7 2.70 14.0

3.20 0.9 0.90 2.9 2.7 2.70 8.6

7.84 0.7 0.80 6.3 2.3 2.50 19.6

3.56 0.7 0.70 2.5 2.2 2.25 8.0

4.00 0.7 0.70 2.8 2.3 2.25 9.0

58.60 3.0 42.7 128.3合　　計

測　点

NO.0

BC.1

SP.1

EC.1

NO.1

NO.1+4.100

NO.1+4.100

BC.2

NO.1+14.800

NO.1+14.800

NO.2+18.600

NO.2

NO.2+3.200

NO.0+13.600

EC.2

NO.2+14.600

NO.0+11.30

NO.0+11.30



土量計算書

距　離 掘削 埋戻し(W1＜1m) 埋戻し(1m≦W1＜4m)
断面積 平均断面積 体 積 断面積 平均断面積 体 積 断面積 平均断面積 体 積 断面積 平均断面積 体 積

（ｍ） (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3） (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3） (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3） (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3）

0.4

5.25 0.4 0.40 2.1

0.18 2.3 1.35 0.2 1.7 0.85 0.2

0.50 2.3 2.30 1.2 1.7 1.70 0.9

3.0 2.65 1.9 1.80

0.90 3.0 3.00 2.7 1.9 1.90 1.7

3.0 3.00 3.0 2.45

0.50 3.0 3.00 1.5 3.0 3.00 1.5

0.61 1.50 0.9 1.50 0.9

0.7 0.35 0.5 0.25

0.66 0.7 0.70 0.5 0.5 0.50 0.3

0.7 0.70 0.25 0.7 0.35

0.50 0.7 0.70 0.4 0.7 0.70 0.4

0.21 0.35 0.1 0.35 0.1

0.9 0.45 0.6 0.30

0.66 0.9 0.90 0.6 0.6 0.60 0.4

0.9 0.90 0.30 0.9 0.45

0.50 0.9 0.90 0.5 0.9 0.90 0.5

0.28 0.45 0.1 0.45 0.1

10.75 10.8 0.7 6.3合　　計

5.93

6.83

BC.2

始点

0.66

0.66

1.16

1.44

1.16

1.37

EC.1

始点

0.66

0.66

5.43

5.93

6.83

7.33

7.94

排水工

測　点

SP.1

始点

5.25



レベル1 (工事区分) 築堤・護岸 レベル2 (工種) 構造物撤去工

数　　　　　量　　　　　算　　　　　出　　　　　書 上段　：　当初
下段　：　変更

レベル5
(規格)

数量区分 算　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘　要

【作業土工】

掘削 (構造物撤去工土量計算書より) ＝ 57.00 m3 57.0

【構造物取壊し工】

コンクリート構造物取壊し (構造物撤去工土量計算書より) ＝ 11.70 m3 11.7

石積取壊し (構造物撤去工土量計算書より) ＝ 22.90 m3 22.9

底張コンクリート撤去 (構造物撤去工土量計算書より) ＝ 2.40 m3 2.4

舗装版破砕 t=5cm 88.1 ＝ 88.10 m2 88.1

歩車道境界ブロック撤去 9.6 ＝ 9.60 m 9.6

大型土のう撤去 29 ＝ 29.00 個 29.0

2.40

22.90

【レベル3 (種別)】
　　レベル4 (細別)

57.00

11.70



土量計算書

距　離 掘削 空積み擁壁 重力式擁壁 底張工
断面積 平均断面積 体 積 断面積 平均断面積 体 積 断面積 平均断面積 体 積 断面積 平均断面積 体 積

（ｍ） (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3） (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3） (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3） (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3）

2.5 1.3 0.3

1.63 2.4 2.45 4.0 1.7 1.50 2.4 0.2 0.25 0.4

7.83 2.4 2.40 18.8 1.7 1.70 13.3 0.2 0.20 1.6

1.84 2.4 2.40 4.4 1.7 1.70 3.1 0.2 0.20 0.4

2.5 2.45 1.8 1.75 0.10

2.30 2.5 2.50 5.8 1.8 1.80 4.1

2.5 2.50 0.90 1.8 0.90

3.70 2.2 2.35 8.7 0.9 1.35 5.0

2.70 2.2 2.20 5.9 1.0 0.95 2.6

4.10 2.4 2.30 9.4 1.0 1.00 4.1

1.20 0.50

5.28

5.42

34.80 57.0 22.9 11.7 2.4

BC.2

NO.0+13.600

NO.0+11.30

NO.0+11.30

合　　計

構造物撤去工

NO.1+14.100

測　点

NO.0

NO.0+13.600

EC.1

NO.1

NO.1+4.100

BC.1

SP.1

NO.1+4.100



レベル1 (工事区分) 築堤・護岸 レベル2 (工種) 仮設工

数　　　　　量　　　　　算　　　　　出　　　　　書 上段　：　当初
下段　：　変更

レベル5
(規格)

数量区分 算　　　　　　　　　　出　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘　要

【仮締切工】

大型土のう (3.30＋36.15)/1.10 ＝ 35.86 袋 35.9

【仮水路工】

高密度ポリエチレン管 φ800 61.39 ＝ 61.39 m 61.4

【工事用道路】

敷鉄板設置、撤去 厚さ22mm×1.50m×3.00m ＝ 22.00 枚 22.0

【借地】

借地面積 100.00 ＝ 100.00 m2 100.0

22

【レベル3 (種別)】
　　レベル4 (細別)


