
内 工事価格

消費税相当額

吉津隧道

北浜隧道

はつり落とし工 0.05

A= m2防錆剤塗布工（ライナープレート部） 32

梅の宮隧道

ケーブル撤去・新設 43.7L= m

照明灯設置 4N= 箇所

ボルト撤去・新設 77N= 箇所

繊維シート当て板 21A= m2

A= m2

反射板設置 5N= 箇所

照明配管補修工（取付金具） 87N= 箇所

ボルト撤去・新設 300N= 箇所

防錆剤塗布工（ボルト部） 0.1A= m2

ボルト撤去・新設 3N= 箇所

取付金具設置工 1N= 箇所

FRPメッシュ工 0.45A= m2

はつり落とし工 0.01A= m2

トンネル補修工

月 27 日

塩 竈 市
計 画 構 造 ・ 仕 様 概 要

施 工 方 法 其 の 他

工期
自 契 約 日 の 翌 日 か ら

日間
至　令和 8 年 2

塩竈市　梅の宮・字庚塚・北浜　地内　

令７―道メ・補　道路トンネル補修工事 設計書

起 工 理 由

一金

工 事 番 号 課 長 係 長 審 査 設 計 者














































