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令７－単 庚塚線外３路線舗装工事

数 量 計 算 書



費 目 工 種 種　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 備　考

【緊自債】庚塚線
＜昼間施工＞

　 舗装工

舗装打換え工

表層 m2 1,308.1 1,310

上層路盤 m2 1,308.1 1,310

不陸整正 m2 1,308.1 1,310

　 区画線工

区画線工
中央線
溶融式区画線 m 174.0 174
外側線
溶融式区画線 m 334.0 334

　 構造物撤去工

構造物取壊し工
表層・上層路盤
舗装版切断 m 14.5 15
表層・上層路盤
舗装版破砕 m2 1,308.1 1,310

運搬処理工
表層・上層路盤
殻運搬 m3 130.8 131
表層・上層路盤
殻処分 m3 130.8 131

仮設工

交通管理工

交通誘導員 2名配置 人日

令７－単 庚塚線外３路線舗装工事　数量総括表

各種,再生密粒度
As20F,t=5cm,W3.0m超

As舗装版,15cm以下

溶融式手動,破線15cm,
厚1.0㎜

溶融式手動,実線15cm,
厚1.0㎜

補足材t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

各種,再生瀝青安定処
理,t=5cm,W3.0m超



費 目 工 種 種　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 備　考

令７－単 庚塚線外３路線舗装工事　数量総括表

【緊自債】赤坂市川線
＜夜間施工＞

　 舗装工

舗装打換え工

表層 m2 363.0 363

不陸整正 m2 363.0 363

　 区画線工

区画線工

外側線
溶融式区画線 m 105.0 110
横断歩道
溶融式区画線 m 6.0 6
停止線
溶融式区画線 m 15.0 15
文字
溶融式区画線 m 34.0 34

　 構造物撤去工

構造物取壊し工
表層
舗装版切断 m 9.5 10
表層
舗装版破砕 m2 363.0 363

運搬処理工
表層
殻運搬 m3 18.2 18
表層
殻処分 m3 18.2 18

仮設工

交通管理工

交通誘導員 5名配置 人日

As舗装版,厚:5cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

溶融式手動,実線15cm,
厚1.0㎜

各種,密粒度G13改質Ⅱ
型,t=5cm,W3.0m超

補足材t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

As舗装版,15～30cm以下

溶融式手動,実線45cm,
厚1.0㎜

溶融式手動,実線45cm,
厚1.0㎜

溶融式手動,実線15cm,
厚1.0㎜



費 目 工 種 種　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 備　考

令７－単 庚塚線外３路線舗装工事　数量総括表

【緊自債】赤坂西玉川線
＜昼間施工＞

　 舗装工

舗装打換え工

表層 m2 542.0 542

不陸整正 m2 542.0 542

　 区画線工

区画線工

外側線
溶融式区画線 m 160.0 160

　 構造物撤去工

構造物取壊し工
表層
舗装版切断 m 14.0 14
表層
舗装版破砕 m2 542.0 542

不陸整正 m2 542.0 542

運搬処理工
表層
殻運搬 m3 27.1 27
表層
殻処分 m3 27.1 27

仮設工

交通管理工

交通誘導員 2名配置 人日

各種,再生密粒度
As20F,t=5cm,W3.0m超

溶融式手動,実線15cm,
厚1.0㎜

As舗装版,厚:5cm

補足材t=3cm

補足材t=3cm

As舗装版,15～30cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻



費 目 工 種 種　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 備　考

令７－単 庚塚線外３路線舗装工事　数量総括表

【緊自債】権現堂加瀬線
＜昼間施工＞

　 舗装工

舗装打換え工
表層
舗装版切断 m 11.0 11

表層 m2 359.0 359

不陸整正 m2 359.0 359

　 区画線工

区画線工

外側線
溶融式区画線 m 109.0 110

　 構造物撤去工

構造物取壊し工
表層
舗装版破砕 m2 359.0 359

運搬処理工
表層
殻運搬 m3 18.0 18
表層
殻処分 m3 18.0 18

仮設工

交通管理工

交通誘導員 3名配置 人日

各種,再生密粒度
As20F,t=5cm,W3.0m超

補足材t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

As舗装版,15～30cm以下

溶融式手動,実線15cm,
厚1.0㎜

As舗装版,厚:5cm



令７－単 庚塚線外３路線舗装工事

①【庚塚線】

数 量 計 算 書



費 目 工 種 種　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 備　考

【緊自債】庚塚線
＜昼間施工＞

　 舗装工

舗装打換え工

表層 m2 1,308.1 1,310

上層路盤 m2 1,308.1 1,310

不陸整正 m2 1,308.1 1,310

　 区画線工

区画線工
中央線
溶融式区画線 m 174.0 174
外側線
溶融式区画線 m 334.0 334

　 構造物撤去工

構造物取壊し工
表層・上層路盤
舗装版切断 m 14.5 15
表層・上層路盤
舗装版破砕 m2 1,308.1 1,310

運搬処理工
表層・上層路盤
殻運搬 m3 130.8 131
表層・上層路盤
殻処分 m3 130.8 131

仮設工

交通管理工

交通誘導員 2名配置 人日

溶融式手動,実線15cm,
厚1.0㎜

令７－単 庚塚線外３路線舗装工事　数量総括表

各種,再生密粒度
As20F,t=5cm,W3.0m超

各種,再生瀝青安定処
理,t=5cm,W3.0m超

補足材t=3cm

溶融式手動,破線15cm,
厚1.0㎜

As舗装版,15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻



舗　装　工
【庚塚線】

数量集計表



種　　別 細　　別 規　　格 数量区分 単位 数　量 備　　考

 舗装打換え工

表層 各種,再生密粒度As20F,t=5cm,W3.0m超 m2 1308.1 

上層路盤 各種,瀝青安定処理,t=5cm,W3.0m超 m2 1308.1 

不陸整正 m2 1308.1 

舗装工　集計表

補足材　t=3cm



測点 単距離 追加距離 幅員 面積

№0 8.00
20.0                   -                     158.0

№1 7.80
20.0                   40.0                   153.0

№2 7.50
20.0                   60.0                   148.0

№3 7.30
20.0                   80.0                   143.0

№4 7.00
20.0                   100.0                 140.0

№5 7.00
20.0                   120.0                 146.0

№6 7.60
20.0                   140.0                 145.0

№7 6.90
20.0                   160.0                 154.0

№8 8.50
14.0                   174.0                 121.1

№8+14.0 8.80

合計 174.0                 -                     1,308.1

全面積



区　画　線　工
【庚塚線】

数量集計表



種　　別 細　　別 単位 数　量 備　　考

【緊自債】
 区画線工

中央線
溶融式区画線 m 174.0 
外側線
溶融式区画線 m 334.0 

溶融式手動,実線
15cm,厚1.0㎜

区画線工　集計表

規　　格 数量区分

溶融式手動,破線
15cm,厚1.0㎜



区画線工数量計算書

中央線 Ｌ = 174 ＝ 174  (m)

外側線 Ｌ = 160 + 174 ＝ 334  (m)

計 508.0  (m)



構　造　物　撤　去　工
【庚塚線】

数量集計表



種　　別 細　　別 単位 数　量 備　　考

 構造物取壊し工
表層･上層路盤
舗装版切断 m 14.5 
上層路盤
舗装版破砕 m2 1308.1 
表層
舗装版破砕 m2 1308.1 

 運搬処理工
表層
殻運搬 m3 130.8 
表層
殻処分 m3 130.8 

構造物撤去工　集計表

規　　格 数量区分

As舗装版,15～30cm
以下

As舗装版,厚:5cm

As舗装版,厚:5cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻



舗装撤去数量計算書

舗装版切断 Ｌ = 7.0 + 7.5

14.50  (m)

舗装版破砕 A = 舗装面積より ＝ 1308.1  (m2)

（表層） V = 1308.1 × 0.05 ＝ 65.4  (m3)

(上層路盤) V = 1308.1 × 0.05 ＝ 65.4  (m3)

（計） V = 65.41 + 65.4 ＝ 130.8  (m3)



令７－単 庚塚線外３路線舗装工事

数 量 計 算 書

②【赤坂市川線】



費 目 工 種 種　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 備　考

【緊自債】赤坂市川線
＜夜間施工＞

　 舗装工

舗装打換え工

表層 m2 363.0 363

不陸整正 m2 363.0 363

　 区画線工

区画線工

外側線
溶融式区画線 m 105.0 110
横断歩道
溶融式区画線 m 6.0 6
停止線
溶融式区画線 m 15.0 15
文字
溶融式区画線 m 34.0 34

　 構造物撤去工

構造物取壊し工
表層
舗装版切断 m 9.5 10
表層
舗装版破砕 m2 363.0 363

運搬処理工
表層
殻運搬 m3 18.2 18
表層
殻処分 m3 18.2 18

仮設工

交通管理工

交通誘導員 5名配置 人日

令７－単 庚塚線外３路線舗装工事　数量総括表

溶融式手動,実線15cm,
厚1.0㎜

As舗装版,厚:5cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

各種,密粒度G13改質Ⅱ
型,t=5cm,W3.0m超

補足材t=3cm

As舗装版,15～30cm以下

溶融式手動,実線15cm,
厚1.0㎜

溶融式手動,実線45cm,
厚1.0㎜

溶融式手動,実線45cm,
厚1.0㎜



舗　装　工
【赤坂市川線】

数量集計表



種　　別 細　　別 規　　格 数量区分 単位 数　量 備　　考

【緊自債】
 舗装打換え工

表層 各種,密粒度G13改質Ⅱ型,t=5cm,W3.0m超 m2 363.0 舗装面積より

不陸整正 m2 363.0 

舗装工　集計表

補足材　t=3cm



測点 単距離 追加距離 幅員 面積

№3+5.0 4.00
15.0                   -                     69.0

№4 5.20
20.0                   35.0                   107.0

№5 5.50
20.0                   55.0                   110.0

№6 5.50
14.0                   69.0                   77.0

№6+14 5.50

合計 69.0                   -                     363.0

全面積



区　画　線　工
【赤坂市川線】

数量集計表



種　　別 細　　別 単位 数　量 備　　考

【緊自債】
 区画線工

外側線
溶融式区画線 m 105.0 
停止線
溶融式区画線 m 6.0 
横断歩道
溶融式区画線 m 15.0 
文字
(15㎝換算) m 34.0 

溶融式手動,実線
15cm,厚1.0㎜

区画線工　集計表

規　　格 数量区分

溶融式手動,実線
30cm,厚1.0㎜

溶融式手動,実線
15cm,厚1.0㎜

溶融式手動,実線
45cm,厚1.0㎜



区画線工数量計算書

外側線 Ｌ = 50 + 55 ＝ 105  (m)

計 105.0  (m)

停止線(45㎝) Ｌ = 3 + 3 ＝ 6  (m)

横断歩道(45㎝) Ｌ = 15 ＝ 15  (m)

横断歩道あり Ｌ = 16.5 × 2 ＝ 34  (m)



構　造　物　撤　去　工
【赤坂市川線】

数量集計表



種　　別 細　　別 単位 数　量 備　　考

【緊自債】
 構造物取壊し工

表層
舗装版切断 m 9.5 
表層
舗装版破砕 m2 363.0 

 運搬処理工
表層
殻運搬 m3 18.2 
表層
殻処分 m3 18.2 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

構造物撤去工　集計表

規　　格 数量区分

As舗装版,厚:5cm

As舗装版,厚:5cm



舗装撤去数量計算書

舗装版切断 Ｌ = 4.0 + 5.5

＝ 9.50  (m)

舗装版破砕 A = CAD計測 ＝ 363.0  (m2)

計 363.0  (m2)

（表層） V = 363.0 × 0.05 ＝ 18.2  (m3)



令７－単 庚塚線外３路線舗装工事

数 量 計 算 書

③【赤坂西玉川線】



費 目 工 種 種　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 備　考

【緊自債】赤坂西玉川線
＜昼間施工＞

　 舗装工

舗装打換え工

表層 m2 542.0 542

不陸整正 m2 542.0 542

　 区画線工

区画線工

外側線
溶融式区画線 m 160.0 160

　 構造物撤去工

構造物取壊し工
表層
舗装版切断 m 14.0 14
表層
舗装版破砕 m2 542.0 542

不陸整正 m2 542.0 542

運搬処理工
表層
殻運搬 m3 27.1 27
表層
殻処分 m3 27.1 27

仮設工

交通管理工

交通誘導員 2名配置 人日

補足材t=3cm

補足材t=3cm

令７－単 庚塚線外３路線舗装工事　数量総括表

各種,再生密粒度
As20F,t=5cm,W3.0m超

溶融式手動,実線15cm,
厚1.0㎜

As舗装版,厚:5cm

As舗装版,15～30cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻



舗　装　工
【赤坂西玉川線】

数量集計表



種　　別 細　　別 規　　格 数量区分 単位 数　量 備　　考

【緊自債】
 舗装打換え工

表層 各種,再生密粒度As20F,t=5cm,W3.0m超 m2 542.0 舗装面積より

不陸整正 m2 542.0 

舗装工　集計表

補足材　t=3cm



測点 単距離 追加距離 幅員 面積

№0 7.00
20.0                   -                     139.0

№1 6.90
20.0                   40.0                   138.0

№2 6.90
20.0                   60.0                   139.0

№3 7.00
20.0                   80.0                   126.0

№4 5.60

合計 80.0                   -                     542.0

全面積



区　画　線　工
【赤坂西玉川線】

数量集計表



種　　別 細　　別 単位 数　量 備　　考

【緊自債】
 区画線工

外側線
溶融式区画線 m 160.0 

溶融式手動,実線
15cm,厚1.0㎜

区画線工　集計表

規　　格 数量区分



区画線工数量計算書

外側線 Ｌ = 80 + 80 ＝ 160  (m)

計 160.0  (m)



構　造　物　撤　去　工
【赤坂西玉川線】

数量集計表



種　　別 細　　別 単位 数　量 備　　考

【緊自債】
 構造物取壊し工

表層
舗装版切断 m 14.0 
表層
舗装版破砕 m2 542.0 

 運搬処理工
表層
殻運搬 m3 27.1 
表層
殻処分 m3 27.1 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

構造物撤去工　集計表

規　　格 数量区分

As舗装版,厚:5cm

As舗装版,厚:5cm



舗装撤去数量計算書

舗装版切断 Ｌ = 7.0 + 7.0

＝ 14.00  (m)

舗装版破砕 A = 舗装面積より ＝ 542.0  (m2)

計 542.0  (m2)

（表層） V = 542.0 × 0.05 ＝ 27.1  (m3)



令７－単 庚塚線外３路線舗装工事

数 量 計 算 書

④【権現堂加瀬線】



費 目 工 種 種　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 備　考

【緊自債】権現堂加瀬線
＜昼間施工＞

　 舗装工

舗装打換え工

表層 m2 359.0 359

不陸整正 m2 359.0 359

　 区画線工

区画線工

外側線
溶融式区画線 m 109.0 110

　 構造物撤去工

構造物取壊し工
表層
舗装版切断 m 11.3 11
表層
舗装版破砕 m2 359.0 359

運搬処理工
表層
殻運搬 m3 18.0 18
表層
殻処分 m3 18.0 18

仮設工

交通管理工

交通誘導員 3名配置 人日

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

補足材t=3cm

As舗装版,15～30cm以下

令７－単 庚塚線外３路線舗装工事　数量総括表

各種,再生密粒度
As20F,t=5cm,W3.0m超

溶融式手動,実線15cm,
厚1.0㎜

As舗装版,厚:5cm



舗　装　工
【権現堂加瀬線】

数量集計表



種　　別 細　　別 規　　格 数量区分 単位 数　量 備　　考

【緊自債】
 舗装打換え工

表層 各種,再生密粒度As20F,t=5cm,W3.0m超 m2 359.0 

不陸整正 m2 359.0 

舗装工　集計表

補足材　t=3cm



測点 単距離 追加距離 幅員 面積

№1 6.00
20.0                   -                     130.0

№2 7.00
20.0                   40.0                   123.0

№3 5.30
20.0                   60.0                   106.0

№4 5.30

合計 60.0                   -                     359.0

全面積



区　画　線　工
【権現堂加瀬線】

数量集計表



種　　別 細　　別 単位 数　量 備　　考

【緊自債】
 区画線工

外側線
溶融式区画線 m 109.0 

区画線工　集計表

規　　格 数量区分

溶融式手動,実線
15cm,厚1.0㎜



区画線工数量計算書

外側線 Ｌ = 60 + 15 + 34 ＝ 109  (m)

計 109.0  (m)



構　造　物　撤　去　工
【権現堂加瀬線】

数量集計表



種　　別 細　　別 単位 数　量 備　　考

【緊自債】
 構造物取壊し工

表層
舗装版切断 m 11.3 
表層
舗装版破砕 m2 359.0 

 運搬処理工
表層
殻運搬 m3 18.0 
表層
殻処分 m3 18.0 

構造物撤去工　集計表

規　　格 数量区分

As舗装版,厚:5cm

As舗装版,厚:5cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻



舗装撤去数量計算書

舗装版切断 Ｌ = 6.0 + 5.3

＝ 11.30  (m)

舗装版破砕 A = 舗装面積より ＝ 359.0  (m2)

計 359.0  (m2)

（表層） V = 359.0 × 0.05 ＝ 18.0  (m3)


