
塩竈市産業建設部土木課

参考資料

注）本資料は、参考資料である。

工事名

令７－災　第２７００１号道路災害復旧工事



１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規

模),施工数量:小規模(標準) 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
掘削 土質:土砂,施工方法:現場制約あり

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,現場制約あり

m3 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 1 -

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
人力積込 土質:土砂,作業内容:　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

人力積込 土砂

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 2 -



１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
路床盛土 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土 2.5m未満

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び

砂質土､粘性土 単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形 切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 10    

合計

単価
円／m2

塩竈市- 3 -

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 10    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)

m3 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 4 -



１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,9.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 5 -

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
植生基材吹付 吹付厚:3cm,工種区分:植生基材吹付

工,施工規模:100m2以上250m2未満 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工,3cm,100m2以上250m
2未満,無,無,無

m2 1    

単  47号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
客土吹付 吹付厚:厚2cm,工種区分:客土吹付工

,施工規模:100m2未満 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械播種施工による植生工 客土吹付工,2cm,100m2未満,無

m2 1    

単  48号

合計

単価
円／m2

塩竈市- 6 -



１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
吹付枠 法枠規格:1.5×1.5,中詰材種類:栗

石 単位 m2 単位数量
220    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工[市場単価] 100m2以上250m2未満,無

m2 220    

単  49号

吹付枠工[市場単価] 梁断面 200×200,250m以上500m未満

m 291.6  

単  50号

中詰工(割石又は栗石) 栗石(50～150mm),標準(1.0)

m3 32.3  

単  51号

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
埋戻し 土質区分:土砂,土質: 

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 8 -



１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:落蓋式400×600

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.63m3/10m m 1    

単  52号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:落蓋式300×300

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 再利用撤去･据付け,無し,無し,道路
用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 
300×300×2000,無し,無し,有り,再 m 1    

単  53号

合計

単価
円／m

塩竈市- 9 -

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
側溝蓋 蓋版の規格:400 51.2×11×50

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 
JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し
,無し 枚 1    

単  54号

合計

単価
円／枚

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
側溝蓋 蓋版の規格:300 41.2×9.5×50

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版 再利用撤去･据付け,無し,道路用鉄
筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2
×9.5×50,無し,無し 枚 1    

単  55号

合計

単価
円／枚

塩竈市- 10 -



１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ規格:各種,法面作業補正:有り 単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 各種,0.43m3を超え0.46m3以下,人力
打設,一般養生･特殊養生(練炭)

箇所 1    

合計

単価
円／箇所

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ規格:各種,法面作業補正:無し 単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 各種,0.55m3を超え0.58m3以下,人力
打設,一般養生･特殊養生(練炭)

箇所 1    

合計

単価
円／箇所

塩竈市- 11 -

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
蓋 蓋種類:700×700用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

枚 1    

単  56号

合計

単価
円／枚

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
小段排水 U型側溝の種類:各種,内幅:300mm,内

高:200mm 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,小段面部
,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10 m 1    

単  57号

合計

単価
円／m

塩竈市- 12 -



１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･標準型,Gr-C-4E,無,無

m 1    

単  58号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
金網･支柱(立入防止柵)撤去 支柱柵高:1.5m,支柱間隔:2m

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

金網･支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ,2m

m 0.5  

合計

単価
円／m

塩竈市- 13 -

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗

装版厚:15cm以下 単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 10    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
舗装版切断 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗

装版厚:15cm以下 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m

塩竈市- 14 -



１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚

:3～8cm 単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 10    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,不要,有り,1
4.4以下,無

m3 1    

単  59号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

鉄筋構造物,無し,無し,不要,有り,1
4.4以下,無

m3 1    

単  60号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),有り,10.5km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 16 -



１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3) 無

m3 1    

単  61号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
現場発生品運搬 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,7
.0km以下

t 1    

現場発生品及び支給品積込･荷卸 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 1    

合計

単価
円／t

塩竈市- 17 -

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
処分 種類:廃ﾌﾟﾗ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3) 無

m3 1    

単  62号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH3

t -1    

合計

単価
円／t

塩竈市- 18 -



１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:路盤材(ｺﾝｸﾘｰﾄ),路盤材

規格:18-8-40-60%,仕上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
-60%,一般養生,無し,全ての費用

m3 0.1  

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
基層(車道･路肩部) 材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装

厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当
り平均仕上り厚50mm以下)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再
生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

塩竈市- 19 -

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未

満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
,舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
下層路盤(歩道部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕

上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

塩竈市- 20 -



１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
表層(歩道部) 材料種類:再生細粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装

厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当
り平均仕上り厚50mm以下)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(歩道部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,再
生細粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装

品 Gr-C-4E,施工規模:21m以上50m未
満,曲線部補正:無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m以上5
0m未満,無,無,無

m 1    

単  63号

合計

単価
円／m

塩竈市- 21 -

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装

品 Gr-C-4E,施工規模:21m以上50m未
満,曲線部補正:無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m以上5
0m未満,無,無,無,加算無し

m 1    

単  64号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ,寸法:180×180

×450　 単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 基礎ﾌﾞﾛｯｸ,金網柵,無し,全ての費用

基 1    

合計

単価
円／基

塩竈市- 22 -



１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
金網･支柱(立入防止柵) 支柱柵高:1.5m,支柱間隔:2m

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

金網･支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ,2m

m 1    

金網･支柱(立入防止柵)(材料費)

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
土のう 大型土のう規格:W=1.1 H=1.08

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 1    

単  65号

合計

単価
円／袋

塩竈市- 23 -

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日

単  66号

合計

単価
円／人日

塩竈市- 24 -



２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
機械播種施工による植生工 植生基材吹付工,3cm,100m2以上250m

2未満,無,無,無 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生基材吹付)
厚3cm

m2 1    

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
機械播種施工による植生工 客土吹付工,2cm,100m2未満,無

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(客土吹付)
厚2cm

m2 1    

合計

単価
円／m2

塩竈市- 25 -

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
ﾗｽ張工[市場単価] 100m2以上250m2未満,無

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

m2 100    

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
吹付枠工[市場単価] 梁断面 200×200,250m以上500m未満

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)
梁断面 200×200

m 100    

合計

単価
円／m

塩竈市- 26 -



２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
中詰工(割石又は栗石) 栗石(50～150mm),標準(1.0)

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

栗石
50-150mm

m3 12    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 27 -

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20

00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.63m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

m 10    

側溝
落蓋式400×600×2000 1種

個 5    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 0.756

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m

塩竈市- 28 -



２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
U型側溝 再利用撤去･据付け,無し,無し,道路

用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 
300×300×2000,無し,無し,有り,再

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

m 10    

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

m 10    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 0.6  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m

塩竈市- 29 -

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
蓋版 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 

JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し
,無し

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

枚 100    

道路用側溝蓋(1種)
400 51.2×11×50

枚 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
蓋版 再利用撤去･据付け,無し,道路用鉄

筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2
×9.5×50,無し,無し

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

枚 100    

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

枚 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚

塩竈市- 31 -

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
蓋版

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  67号

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20

00mm,1000kg/個以下,無し,小段面部
,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

m 10    

側溝
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑI型(L=2m) 300-30×20×2.00

本 5    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 0.6  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m

塩竈市- 33 -

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･標準型,Gr-C-4E,無,無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用
Gr-A､B､C-4E

m 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

無筋構造物,無し,無し,不要,有り,1
4.4以下,無 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    

単  68号

処分費(m3) 無

m3 1    

単  69号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 35 -

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

鉄筋構造物,無し,無し,不要,有り,1
4.4以下,無 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    

単  70号

処分費(m3) 無

m3 1    

単  71号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
処分費(m3) 無

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

m3 100    

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
処分費(m3) 無

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃ﾌﾟﾗ

m3 100    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 37 -

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m以上5
0m未満,無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用
Gr-C-4E 塗装

m 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用)
Gr-C-4E  塗装

m 1    

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m以上5

0m未満,無,無,無,加算無し 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用
Gr-C-4E 塗装

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m

塩竈市- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日

単  72号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／袋

塩竈市- 39 -

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  66号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

合計

単価
円／人日

塩竈市- 40 -



３次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  67号
蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1

70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

枚 100    

側溝蓋
700×700用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2

枚 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚

塩竈市- 41 -

３次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  68号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  69号
処分費(m3) 無

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
Co殻(無筋)

m3 100    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 42 -



３次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  70号
構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  71号
処分費(m3) 無

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
Co殻(有筋)

m3 100    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 43 -

３次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  72号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油

L 101    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日

塩竈市- 44 -



工事区分 工　　種 種　　別 細　  別 規　　格
(レベル１) (レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

道路改良 道路土工 掘削工 掘削 片切掘削 ｍ3 18.5 20

人力掘削 〃 36.2 40

盛土工 路床盛土 W＜2.5ｍ ｍ3 1.4 1

路体盛土 W＜2.5ｍ 〃 15.5 20

法面整形 切土部 ｍ2 231.9 230

盛土部 〃 24.4 20

残土処分 積込み ｍ3 60.0 60 土砂撤去

運搬 〃 60.0 〃

処分 〃 60.0 〃

運搬 〃 120.4 120

処分 〃 120.4 120

法面工 切土部 植生基材吹付 t=3㎝ ｍ2 231.9 230

盛土部 客土吹付 t=2㎝ 〃 24.4 20

吹付法枠 F200 1.5×1.5 ｍ2 220.0 220

排水構造物 側溝工 U型側溝 400×600（1種） ｍ 8.0 8

300×300（3種） 〃 20.0 20 撤去再設置

小段排水 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 300×200 〃 8.7 9 小段側溝

側溝蓋 400用（1種） 枚 16 16

300用（3種） 〃 40 40 撤去再設置

集水桝 場所打ち集水桝 700×700×600 箇所 1.0 1 小段

700×700×800 〃 1.0 1

集水桝蓋 700用　T2 枚 1.0 1 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

作業土工 床掘 小規模 ｍ3 16.0 20

埋戻し 小規模 〃 11.1 10

基面整正 ｍ2 11.8

　

舗装工 車道部 上層路盤
ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-40)
t=10cm ｍ2 5.2 5

基層
再生粗粒度As(20)
t=4cm 〃 16.0 16

表層
再生密粒度As(20F)
t=4cm 〃 16.0 16

歩道部 路盤工 RC-40　t=10cm ｍ2 2.4 2

表層
再生細粒度As（13）
t=3cm 〃 9.6 10

　

防護工 防護柵 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-c-4E ｍ 28.0 28 撤去再設置

20.0 20 撤去新設

立入防止柵 H=1.5 ｍ 31.0 31

基礎ﾌﾞﾛｯｸ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ
180×180×450 個 17.0 17

摘　　　要
単位 数　量 設計計上

数　量　総　括　表（1）



工事区分 工　　種 種　　別 細　  別 規　　格
(レベル１) (レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

撤去工 舗装版撤去 舗装版切断工
アスファルト舗装
t=8cm m 21.6
アスファルト舗装
t=3cm 〃 11.1
上層路盤ｺﾝｸﾘｰﾄ
t=10cm m 20.5 21

舗装版取壊し工
アスファルト舗装
t=8cm m2 16.0
アスファルト舗装
t=3cm m2 9.5
上層路盤ｺﾝｸﾘｰﾄ
t=10cm m2 5.0 5
(アスファルトガラ
処理)

アスファルト舗装
t=8cm m3 1.3
アスファルト舗装
t=3cm m3 0.3

構造物撤去

側溝工 プレキャストU型側溝 U-B400-H600 m 8.0

　　　　〃 BF-B300-H200 〃 8.7

集水桝工 集水桝 SM-700*700*600 箇所 1.0

　　　　〃 SM-700*700*800 〃 1.0

コンクリート取壊し工・運搬処分

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.8 2
車道路盤、立入防止柵
基礎含む

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.9 2

防護柵撤去・処分

防護柵ガードレール (Gr-C-4E) m 20.0 20

立入防止柵 H=1.5 ｍ 31.0 31

基礎撤去 個 17

スクラップ ｔ 0.6 0.6 Gr+立入防止柵

単位 数　　　量
摘　　　要

設計計上

33

25

2

数　量　総　括　表(2)



工事区分 工　　種 種　　別 細　  別 規　　格
(レベル１) (レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

仮設工 大型土のう

撤去・処分 袋 25.0 25

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｔ 0.05 0.05

ｍ3 1.1 1

応急本復旧 土砂撤去 土砂掘削 ｍ3 60.0 60 平面図より

土砂運搬 ｍ3 60.0 60 平面図より

大型土のう 制作・設置 袋 25.0 25 平面図より

単位 数　　　量
摘　　　要

設計計上

数　量　総　括　表(3)



工　　種 種　　　　別 規格・寸法 単位 数　　量 摘　　　要

掘削 片切掘削 ｍ3 18.5 C1

人力掘削 ｍ3 36.2 C2

床　掘 ｍ3 9.6
C3
排水構造物に計上

盛土 路床盛土 ｍ3 1.4 B1

路体盛土 ｍ3 15.5 B2

埋戻し ｍ3 6.6
B3
排水構造物に計上

土 工 数 量 集 計 表



断 面 平均断面 体 積 断 面 平均断面 体 積

No. 0 + 0.0 BP

No. 0 + 11.0 11.0

No. 0 + 12.0 1.0 1.4 0.70 0.7

No. 0 + 13.1 1.1 1.4 1.40 1.5

No. 0 + 14.0 0.9 1.4 1.40 1.3

No. 0 + 15.4 1.4 1.4 1.40 2.0

No. 0 + 17.5 2.1 1.4 1.40 2.9 BC.1

No. 0 + 18.6 1.1 1.1 1.25 1.4

No. 1 + 0.0 1.4 1.1 1.10 1.5 3.6 1.80 2.5

No. 1 + 2.8 2.8 1.1 1.10 3.1 2.7 3.15 8.8

No. 1 + 3.1 0.3 1.1 1.10 0.3 2.7 2.70 0.8

No. 1 + 5.4 2.3 0.7 0.90 2.1 2.7 2.70 6.2

No. 1 + 7.8 2.4 0.7 0.70 1.7 6.1 4.40 10.6

No. 1 + 10.2 2.4 0.0 3.05 7.3

No. 1 + 12.0 1.8

No. 2 + 0.0 8.0

No. 2 + 7.4 7.4 EP

No. 2 + 8.0 0.6

計 48.000 18.5 36.2

土工計算書

摘 要測 点 距 離
片切掘削(C1) 人力掘削(C2)



断 面 平均断面 体 積 断 面 平均断面 体 積

No. 0 + 0.0 BP

No. 0 + 11.0 11.0

No. 0 + 12.0 1.0

No. 0 + 13.1 1.1 0.2 0.10 0.1

No. 0 + 14.0 0.9 0.2 0.20 0.2

No. 0 + 15.4 1.4 0.2 0.20 0.3

No. 0 + 17.5 2.1 0.7 0.45 0.9 BC.1

No. 0 + 18.6 1.1 0.7 0.70 0.8

No. 1 + 0.0 1.4 0.9 0.80 1.1

No. 1 + 2.8 2.8 0.9 0.90 2.5

No. 1 + 3.1 0.3 0.9 0.90 0.3

No. 1 + 5.4 2.3 0.9 0.90 2.1

No. 1 + 7.8 2.4 0.2 0.55 1.3

No. 1 + 10.2 2.4

No. 1 + 12.0 1.8

No. 2 + 0.0 8.0

No. 2 + 7.4 7.4 EP

No. 2 + 8.0 0.6

計 48.000 9.6

土工計算書

測 点 距 離
床　掘(C3)

摘 要



断 面 平均断面 体 積 断 面 平均断面 体 積

No. 0 + 0.0 BP

No. 0 + 11.0 11.0

No. 0 + 12.0 1.0 1.1

No. 0 + 13.1 1.1 0.1 0.05 0.1 1.1 1.10 1.2

No. 0 + 14.0 0.9 0.1 0.10 0.1 1.1 1.10 1.0

No. 0 + 15.4 1.4 0.1 0.10 0.1 1.1 1.10 1.5

No. 0 + 17.5 2.1 0.1 0.10 0.2 1.1 1.10 2.3 BC.1

No. 0 + 18.6 1.1 0.1 0.10 0.1 1.0 1.05 1.2

No. 1 + 0.0 1.4 0.1 0.10 0.1 1.0 1.00 1.4

No. 1 + 2.8 2.8 0.1 0.10 0.3 0.9 0.95 2.7

No. 1 + 3.1 0.3 0.1 0.10 0.0 0.9 0.90 0.3

No. 1 + 5.4 2.3 0.1 0.10 0.2 0.9 0.90 2.1

No. 1 + 7.8 2.4 0.1 0.10 0.2 0.6 0.75 1.8

No. 1 + 10.2 2.4

No. 1 + 12.0 1.8

No. 2 + 0.0 8.0

No. 2 + 7.4 7.4 EP

No. 2 + 8.0 0.6

計 48.000 1.4 15.5

土工計算書

測 点 距 離
路床盛土(B1) 路体盛土(B2)

摘 要



断 面 平均断面 体 積 断 面 平均断面 体 積

No. 0 + 0.0 BP

No. 0 + 11.0 11.0

No. 0 + 12.0 1.0

No. 0 + 13.1 1.1

No. 0 + 14.0 0.9 0.4 0.20 0.2

No. 0 + 15.4 1.4 0.4 0.40 0.6

No. 0 + 17.5 2.1 0.4 0.40 0.8 BC.1

No. 0 + 18.6 1.1 0.4 0.40 0.4

No. 1 + 0.0 1.4 0.7 0.55 0.8

No. 1 + 2.8 2.8 0.7 0.70 2.0

No. 1 + 3.1 0.3 0.7 0.70 0.2

No. 1 + 5.4 2.3 0.7 0.70 1.6

No. 1 + 7.8 2.4

No. 1 + 10.2 2.4

No. 1 + 12.0 1.8

No. 2 + 0.0 8.0

No. 2 + 7.4 7.4 EP

No. 2 + 8.0 0.6

計 48.000 6.6

土工計算書

測 点 距 離
埋戻し(B3)

摘 要



土量の変化率(採用値)

・ 砂質土及び砂 L= C= 0.90

道路土工 V=18.5+36.2

掘  削 A
V = m3 作業土工

排水構造物工

合   計

※ 残土=床掘-埋戻し÷C

残　土(地山土量) m3 + m3

V = m3

道路土工
盛土（流用土） （ m3 + m3 ）/0.9

V = m3

残土処分(地山土量)

V = m3

m3 - m3 + m3 + m358.4 18.8 60.0 20.8

(土砂残土) (土のう)

25m3/1.2

土  工  配  分  図

1.20

54.7 (m3)

工  種
 床  掘 (m3) 埋 戻 し (m3) 残   土

摘     要
小規模 平均幅

1m≦W<2m
標準
2m≦W

小規模 1≦W＜4 ( 地山 )

11.1 3.716.0

25.8

54.7

58.4

16.0 11.1

3.7

3.7

15.51.4

120.4

18.8



工　　種 種　　　　別 規格・寸法 単位 数　　量 摘　　　要

法 面 工

切土部 植生基材吹付t=3㎝ ｍ2 231.9

盛土部 客土吹付t=2㎝ ｍ2 24.4

吹付法枠F200 1.5×1.5 ｍ2 220.0

枠長 ｍ 291.6

中詰め栗石 50～150mm ｍ3 32.3

法 面 工 数 量 集 計 表



長さ 平均長さ 面積 長さ 平均長さ 面積

No. 0 + 0.0 BP

No. 0 + 11.0 11.0 0.0

No. 0 + 12.0 1.0 8.7 4.35 4.4 1.9

No. 0 + 13.1 1.1 8.7 8.70 9.6 1.9 1.90 2.1

No. 0 + 17.5 4.4 12.9 10.80 47.5 1.7 1.80 7.9 BC.1

No. 0 + 18.6 1.1 12.8 12.85 14.1 1.7 1.70 1.9

No. 1 + 0.0 1.4 12.9 12.85 18.0 1.7 1.70 2.4

No. 1 + 2.8 2.8 12.9 12.90 36.1 1.4 1.55 4.3

No. 1 + 7.8 5.0 15.2 14.05 70.3 0.9 1.15 5.8

No. 1 + 12.0 4.2 0.0 7.60 31.9

No. 2 + 0.0 8.0

No. 2 + 7.4 7.4 EP

No. 2 + 8.0 0.6

計 48.000 231.9 24.4

摘 要測 点 距 離
切土部 盛土部



単位 数量 備　　考

法枠面積

A= 展開図より ＝ 220.0 ｍ2 ｍ2 220.0

吹付法枠F200　1.5×1.5

枠長

L= 1297.7 ÷ 979.0 × 220.0 ＝ ｍ 291.6

中詰め（栗石）50～150mm

V= 143.9 ÷ 979.0 × 220.0 ＝ ｍ3 32.3

法 枠 工 数 量 調 書 

項目・算式



1,000ｍ２当たり数量

縦長さ Ｈ＝ 19.7 ｍ

横長さ Ｌ＝ 49.7 ｍ

総面積 Ａ＝ 979.0 ｍ２

縦枠列数 Ｎ1 34 列

横枠段数 Ｎ2 14 段

縦枠長＝ Ｈ×Ｎ1×1,000／Ａ＝ 684.2ｍ

横枠長＝ 1.30ｍ× (Ｎ1－１)×Ｎ2×1,000／Ａ＝ 613.5ｍ

総延長＝ 684.2ｍ ＋ 613.5ｍ ＝ 1297.7ｍ

枠内面積＝ 979ｍ２－ 1297.7ｍ× 0.200ｍ ＝ 719.5ｍ2

中詰め材＝ 719.5ｍ2 × 0.200ｍ ＝ 143.9ｍ3

項　目 規格・寸法 単位 数量

法枠面積 ｍ２ 979

枠長 ｍ 1,297.7

菱形金網 φ2×50×50 ｍ２ 979

枠内面積 ｍ２ 719.5

中詰め材 ｍ3 143.9割栗石



工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単　位 数　量 備　考

排水構造物工

側溝工 U型側溝 B400-H600 ｍ 8.0 1種

U型側溝 B300-H300 〃 20.0 撤去再設置

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ B300-H200 〃 8.7 小段側溝

側溝蓋 U型側溝 400用（1種）L=0.5m 枚 16

300用（3種）L=0.5m 〃 40 撤去再設置

集水桝 集水桝 B700-L700-H600 箇所 1

　　　　〃 B700-L700-H800 箇所 1

桝蓋 700用　T2　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枚 1

作業土工

床　掘 ｍ3 16.0

埋戻し ｍ3 11.1

基面整正 ｍ2 11.8

集　計　表（排水構造物工）



延　長
(m)

備　考
延　長
(m)

備　考

NO. 0 + 14.0 NO. 1 + 3.1 8.0

8.0

8.0

　延　長(箇　所)調　書

落蓋式U型側溝　400×600　（1種）

左　側 右　側

起　点 終　点 起　点 終　点

左　側　計 右　側　計

合　　計



延　長
(m)

備　考
延　長
(m)

備　考

NO. 0 + 12.0 NO. 1 + 12.0 20.0

20.0

20.0

終　点 起　点 終　点

左　側　計 右　側　計

合　　計

　延　長(箇　所)調　書

落蓋式U型側溝　300×300　（3種）　撤去・再設置

左　側 右　側

起　点



延　長
(m)

備　考
延　長
(m)

備　考

NO. 0 + 15.4 NO. 1 + 5.4 8.7

8.7

8.7

終　点

左　側　計 右　側　計

合　　計

　延　長(箇　所)調　書

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ　B300-H200（小段側溝）

左　側 右　側

起　点 終　点 起　点



車道用
(T-25)

歩道用
(T-2)

無 縞鋼板

NO. 0 + 18.7 L 1 1 小段

1 1合　計

　延　長(箇　所)調　書

集水桝(SM-B700-L700-H600)

測　点 L・R 箇所
ふた

備　考



車道用
(T-25)

歩道用
(T-2)

NO. 0 + 18.5 L 1 1

1 1合　計

　延　長(箇　所)調　書

集水桝(SM-B700-L700-H800)

測　点 L・R 箇所
ふた

備　考



床掘 埋戻し 基面整正 床掘 埋戻し 基面整正

ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ・基 ｍ3 ｍ3 ｍ2

側溝工

落蓋式U型側溝　400×600 6.30 8.0 5.04

小段排水BF-300×200 5.00 8.7 4.35

集水桝工

B700-L700-H600 2.98 2.10 1.21 1 2.98 2.10 1.21

B700-L700-H800 3.38 2.40 1.21 1 3.38 2.40 1.21

本線作業土工 9.6 6.6

合計 16.0 11.1 11.8

作業土工計算書

延長・基

10ｍあたり・1基当たり 数量

項　目



SM-B700-L700-H600 設置個所 1箇所

 B=0.700
 L=0.700
 H=0.600
 h1=0.150
 b1=0.150
 b2=1.100 b3=2.00

（接続桝工）
現場打桝

B700-L700-H600 Ｎ＝ 1 ＝ 個

躯体コンクリート
σck=18N/mm2 Ｖ＝ 1.00 × 1.00 × 0.75 － 0.70 × 0.70 × 0.60 ＝ ｍ3

型枠 Ａ＝ 0.70 × 0.60 × 4 ＋ 1.00 × 0.75 × 4 ＝ ｍ2

基礎砕石 t=15cm
RC-40 Ａ＝ 1.10 × 1.10 ＝ ｍ2

作業土工
基面整正 Ａ＝ 1.10 × 1.10 ＝ ｍ2

床掘り Ｖ＝  1.10×1.10×0.15+2.00×2.00×0.70 ＝ ｍ3

埋戻し Ｖ＝  2.98-(1.10×1.10×0.15+1.00×1.00×0.70) ＝ ｍ3

　数　量　計　算　書　
集水桝　（蓋無）

種 別 算 式
数量

平均深=0.70

1.0

0.46

4.68

1.21

1箇所当

1.21

2.98

2.10



SM-B700-L700-H800 設置個所 1箇所

 B=0.700
 L=0.700
 H=0.800
 h1=0.150
 b1=0.150
 b2=1.100 b3=2.00

（接続桝工）
現場打桝

B700-L700-H800 Ｎ＝ 1 ＝ 個

躯体コンクリート
σck=18N/mm2 Ｖ＝ 1.00 × 1.00 × 0.95 － 0.70 × 0.70 × 0.80 ＝ ｍ3

型枠 Ａ＝ 0.70 × 0.80 × 4 ＋ 1.00 × 0.95 × 4 ＝ ｍ2

基礎砕石 t=15cm
RC-40 Ａ＝ 1.10 × 1.10 ＝ ｍ2

蓋
グレーチング Ｎ＝ 700×700用 ＝ 枚

作業土工
基面整正 Ａ＝ 1.10 × 1.10 ＝ ｍ2

床掘り Ｖ＝  1.10×1.10×0.15+2.00×2.00×0.80 ＝ ｍ3

埋戻し Ｖ＝  3.38-(1.10×1.10×0.15+1.00×1.00×0.80) ＝ ｍ3

数量

　数　量　計　算　書　
集水桝　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋）

種 別 算 式

平均深=0.80

1箇所当

1.0

0.56

6.04

1.21

1.0

1.21

3.38

2.40



10ｍ当り

項　　目 規　格

《10m当り数量》

 (1)PU B400×H600 = 5.00 本

Ｗ＝737Ｋｇ/本

 (2)基礎砕石 = 6.30 m
2

RC-40（t=10cm)

 (3)敷モルタル = 0.13 m
3

(1:3)

 (4)基面整形 = 6.30 m
2

 (5)側溝蓋 = 20.00 枚

0.03×10.00×0.43

10.00÷2.00ｍ/本

0.63×10.00

0.63×10.00

0.5ｍに1枚　＝10÷0.5＝

計　　　算　　　式 数　　量

落蓋式U型側溝400×600 数量計算書

略　　　　　　　　　　　　　　　図



10ｍ当り

項　　目 規　格

《10m当り数量》

 (1)PU B300×H300 = 5.00 本

Ｗ＝310Ｋｇ/本

 (2)基礎砕石 = 5.00 m
2

RC-40（t=10cm)

 (3)敷モルタル = 0.11 m
3

(1:3)

 (4)基面整形 = 5.00 m
2

 (5)側溝蓋 = 20.00 枚

10.00÷2.00ｍ/本

0.50×10.00

0.03×10.00×0.36

0.50×10.00

0.5ｍに1枚　＝10÷0.5＝

計　　　算　　　式

落蓋式U型側溝300×300 数量計算書

略　　　　　　　　　　　　　　　図

数　　量



10ｍ当り

項　　目 規　格

《10m当り数量》

 (1)ＢＦ-300型 B300×H200 = 5.00 本

Ｗ＝136Ｋｇ/本

 (2)基礎砕石 = 5.00 m
2

RC-40（t=10cm)

 (3)敷モルタル = 0.09 m
3

(1:3)

 (4)基面整形 = 5.00 m
2

0.03×10.00×0.30

0.50×10.00

計　　　算　　　式 数　　量

10.00÷2.00ｍ/本

0.50×10.00

ベンチフリューム300型 数量計算書

略　　　　　　　　　　　　　　　図



工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　 量 摘　　要

舗装工

アスファルト舗装工

（車道部）

上層路盤 ｺﾝｸﾘｰﾄ(18-8-40)　t=10cm m2 5.2

基層 再生粗粒度As(20)　t=4cm 〃 16.0

表層 再生密粒度As(20F)　t=4cm 〃 16.0

（歩道部）

路盤 RC-40　t=10cm 〃 2.4

表層 再生細粒度As(13)　t=3cm 〃 9.6

集　計　表（舗装工）



舗装工（車道）数量計算

幅員
m

平均幅員
m

面積
m2

幅員
m

平均幅員
m

面積
m2

幅員
m

平均幅員
m

面積
m2

0 + 12.000 0.80 0.80 0.25

0 + 13.100 1.1 0.80 0.80 0.9 0.80 0.80 0.9 0.25 0.25 0.3

0 + 17.500 4.4 0.80 0.80 3.5 0.80 0.80 3.5 0.25 0.25 1.1

0 + 18.600 1.1 0.80 0.80 0.9 0.80 0.80 0.9 0.25 0.25 0.3

1 + 0.000 1.4 0.80 0.80 1.1 0.80 0.80 1.1 0.25 0.25 0.4

1 + 2.800 2.8 0.80 0.80 2.2 0.80 0.80 2.2 0.25 0.25 0.7

1 + 7.800 5.0 0.80 0.80 4.0 0.80 0.80 4.0 0.25 0.25 1.3

1 + 12.000 4.2 0.80 0.80 3.4 0.80 0.80 3.4 0.25 0.25 1.1

20.0 16.0 16.0 5.2合計

測　　点
（20mピッチ）

距離
m

舗　装　工

摘　要
表層(再生密粒度As) 基層(再生粗粒度As) 上層路盤(ｺﾝｸﾘｰﾄ)



舗装工（歩道）数量計算

幅員
m

平均幅員
m

面積
m2

幅員
m

平均幅員
m

面積
m2

0 + 14.000 1.05 0.25

0 + 17.500 3.5 1.05 1.05 3.7 0.25 0.25 0.9

0 + 18.600 1.1 1.05 1.05 1.2 0.25 0.25 0.3

1 + 0.000 1.4 1.05 1.05 1.5 0.25 0.25 0.4

1 + 2.800 2.8 1.05 1.05 2.9 0.25 0.25 0.7

1 + 3.100 0.3 1.05 1.05 0.3 0.25 0.25 0.1

9.1 9.6 2.4合計

測　　点
（20mピッチ）

距離
m

舗　装　工

摘　要
表層(再生細粒度As) 路盤(RC-40)



工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単　位 数　量 備　考

防護柵工

路側防護柵工

ガードレール Gr-C-4E m 28.0 撤去再設置

Gr-C-4E m 20.0 撤去新設

立入防止柵 H=1.5 m 31.0

基礎ﾌﾞﾛｯｸ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ

0.18×0.18×0.45 個 17 10m/5個+1

集　計　表（防護柵工）



延　長
(m)

備　考
延　長
(m)

備　考

撤去・再設置

NO. 0 + 0.0 NO. 0 + 12.0 12.0

NO. 1 + 12.0 NO. 2 + 8.0 16.0

小計 28.0

撤去新設

NO. 0 + 12.0 NO. 1 + 12.0 20.0

小計 20.0

　延　長(箇　所)調　書

ガードレール Gr-C-4E

左　側 右　側

起　点 終　点 起　点 終　点

左　側　計 右　側　計

合　　計



延　長
(m)

備　考
延　長
(m)

備　考

NO. 0 + 8.4 NO. 1 + 19.4 31.0

31.0

31.0

　延　長(箇　所)調　書

立入防止柵　H=1.5

左　側 右　側

起　点 終　点 起　点 終　点

左　側　計 右　側　計

合　　計



立ち入り防止柵 5.0 個

5.0 個

立入防止柵 10m当

立ち入り防止柵
(1500×2000)

10/2.0

基礎ブロック
（180×180×450）
　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ

10/2.0



工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単　位 数　量 備　考

舗装撤去工

舗装版撤去工

舗装版切断工

アスファルト舗装t=8cm m 21.6 車道表層+基層

上層路盤ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=10cm m 20.5 車道路盤

アスファルト舗装t=3cm 〃 11.1 歩道表層

舗装版取壊し工

アスファルト舗装t=8cm m2 16.0 車道表層+基層

m3 1.3 車道表層+基層

アスファルト舗装t=3cm m2 9.5 歩道表層

m3 0.3 歩道表層

上層路盤ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=10cm m2 5.0 車道路盤

(アスファルトガラ処理) m3 1.6

構造物撤去工

側溝工

プレキャストU型側溝 U-B400-H600 m 8.0

　　　　〃 BF-B300-H200 〃 8.7

集水桝工

集水桝 SM-700*700*600 箇所 1

　　　　〃 SM-700*700*800 〃 1

コンクリート取壊し工・運搬処分

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.8
車道路盤、立入防止
柵基礎含む

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.9

防護柵撤去・処分

防護柵ガードレール (Gr-C-4E) m 20.0

ｔ 0.3 0.016t/m

立入防止柵 H=1.5 ｍ 31.0

ｔ 0.3

基礎撤去 個 17

土砂運搬

土砂運搬 積込み ｍ3 60.0
応急本復旧
平面図より

運搬 ｍ3 60.0

処分 ｍ3 60.0

大型土のう 撤去・処分 大型土のう ｍ3 25.0

廃プラスチック ｔ 0.05

ｍ3 1.1

集　計　表（撤去工）



L・R
延　長
(m)

備　　考

車道部

ｱｽﾌｧﾙﾄ（表層4cm+基層4cm）t=8cm

L= 延長+端部（2か所）

　＝ 20 + 0.8 × 2 ＝ R 21.6

ｺﾝｸﾘｰﾄ（上層路盤10cm）t=10cm

L= 延長+端部（2か所）

　＝ 20 + 0.25 × 2 ＝ R 20.5

歩道部

（表層3cm）t=3cm

L= 延長+端部（2か所）

　＝ 9.0 + 1.05 × 2 ＝ L 11.1

　数量計算書

舗装切断工

測　　点



L・R
面　積
(m2)

備　　考

車道部

（表層4cm+基層4cm）t=8cm

A= 延長×幅

　＝ 20 × 0.8 ＝ R 16.0

V= 16.0 × 0.08 ＝ 1.3 ｍ3

（上路10cm）t=10cm

A= 延長×幅

　＝ 20 × 0.25 ＝ R 5.0

V= 5.0 × 0.1 ＝ 0.5 ｍ3

歩道部

（表層3cm）t=3cm

A= 延長×幅

　＝ 9.0 × 1.05 ＝ L 9.5

V= 9.5 × 0.03 ＝ 0.3 ｍ3

　数量計算書

As舗装版撤去

測　　点



構造物取壊し（無筋コンクリート）集計

種　別 形　　状
体積

（ｍ3）
撤去

延長・箇所
体　積

（ｍ
3
）

桝-B700-H600 0.558 1.0 0.56

桝-B700-H800 0.456 1.0 0.46

上層路盤 t=10cm　A=5.0m2 0.50

立入防止柵基礎 0.18×0.18×0.45 0.015 17.0 0.26

合計 1.78



構造物取壊し（鉄筋コンクリート）集計

種　別 形　　状
断面積

（ｍ
2
）

撤去
延長・箇所

体　積

（ｍ
3
）

U-B400-H600 0.2 8.0 1.60

BF-B300 0.030 8.7 0.26

合計 1.86



単位 数量 備　　考

　立入防止柵 L= 31 ｍ

立入防止柵

W＝ 31.0 × 10.9 kg/m ＝ 337.9 kg ＝ ｔ 0.3

基礎ﾌﾞﾛｯｸ

N＝ 個 17.0

　数量計算書　

立入防止柵撤去

項目・算式



単位 数量 備　　考

土砂運搬

積込み V= 崩土量 ＝ m3 60.0

運搬 V= 崩土量 ＝ m3 60.0

処分 V= 崩土量 ＝ m3 60.0

大型土のう

撤去処分 N= 25 袋 袋 25.0

V= 25 × 1.0 m3/袋 ｍ3 25.0

廃プラスチック

W= 25袋　×　2.1kg/袋　÷　1000 ｔ 0.05

V= 0.05 ÷ 1.1 t/m3 ｍ3 1.1

× 25.0 袋

　数量計算書　

土砂（崩土）・大型土のう

項目・算式
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