
塩竈市産業建設部土木課

参考資料

注）本資料は、参考資料である。

工事名

令７－災　第２７００２号道路災害復旧工事



金抜き単価表



１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土

:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 10    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,6
.0km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

残土等処分

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単   4号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕

上り厚:200mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単   5号
上層路盤(車道･路肩部)　 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材

各種),路盤材規格:再生瀝青安定処
理材,仕上り厚:50mm

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材(瀝青安定処理材各種),3.0m
超,50mm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単   6号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 ﾌﾞﾛｯｸ規格:標準品 直線配置 厚8cm,

敷材種類:空練ﾓﾙﾀﾙ(普通),敷材厚:3
0mm,施工規模:100m2以上

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

インターロッキングブロック撤去
（再設置）

撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 
8cm,空練りﾓﾙﾀﾙ(普通),30mm,100m2
以上,無,有 ｍ２ 1    

単  27号

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単   7号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 施工規模:100m2以上

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

インターロッキングブロック撤去
（再設置）

撤去のみ,100m2以上,無,有

ｍ２ 1    

単  28号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単   8号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 ﾌﾞﾛｯｸ規格:標準品 直線配置 厚8cm,

敷材種類:空練ﾓﾙﾀﾙ(普通),敷材厚:3
0mm,施工規模:100m2以上

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm,標準品,空練
りﾓﾙﾀﾙ(普通),30mm,100m2以上,無,
有 m2 1    

単  29号

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単   9号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  10号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  11号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:400×500

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 据付け,無し,有り,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400B 400×500×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m 1    

単  30号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  12号
側溝蓋 規格:400用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版 据付け,有り,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  31号

合計

単価
円／枚
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  13号
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 管径:φ450

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 据付,450mm,2.4m/個,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  14号
巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,養生費:有

り,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:有り 単位 m3 単位数量
0.16 

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,各種,一般養生,全ての費用

m3 0.16 

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 1.1  

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  15号
端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,養生費:有

り,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:有り 単位 m3 単位数量
0.04 

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,各種,一般養生,全ての費用

m3 0.04 

型枠 一般型枠,小型構造物

m2 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  16号
現場打ち集水桝　 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ規格:各種,法面作業補正:無し 単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 各種,1.09m3を超え1.15m3以下,ﾊﾞｯｸ
ﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般養生･特殊
養生(練炭) 箇所 1    

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ｱﾒﾆﾃｨｽﾃｯﾌﾟ
RC30 L-250 現場打用 φ19mm

個 2    

合計

単価
円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  17号
蓋 蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ800×800用 T-25

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費(枚)

枚 1    

単  32号

蓋版

枚 1    

単  33号

合計

単価
円／枚

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  18号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗

装版厚:15cm以下 単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 10    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  19号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚

:5cm 単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 10    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
既設函渠切断 壁厚:13cm

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

既設管渠切断

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

鉄筋構造物,無し,有り,必要,有り,1
4.4以下,無

m3 1    

単  34号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,7.0km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3) 無

m3 1    

単  35号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3) 無

m3 1    

単  36号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  26号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日

単  37号

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  27号
インターロッキングブロック撤去
（再設置）

撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 
8cm,空練りﾓﾙﾀﾙ(普通),30mm,100m2
以上,無,有

単位 ｍ２ 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工
再使用

m2 100    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部
T=8cm 標準品 直線配置

m2 100    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品

m2 100    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品

m2 2    

空練モルタル 材料(1:3) 普通

m3 3.42 

単  38号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／ｍ２
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２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  28号
インターロッキングブロック撤去
（再設置）

撤去のみ,100m2以上,無,有
単位 ｍ２ 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工
とりこわし

m2 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／ｍ２
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２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  29号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm,標準品,空練

りﾓﾙﾀﾙ(普通),30mm,100m2以上,無,
有

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部
T=8cm 標準品 直線配置

m2 100    

空練モルタル 材料(1:3) 普通

m3 3.42 

単  38号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m2

塩竈市- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  30号
U型側溝 据付け,無し,有り,道路用鉄筋Co側

溝3種 JIS A 5372,400B 400×500×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 夜間
L2000 1000kg以下 制約無

m 10    

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
3種 400B 400×500×2000

個 5    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

m3 0.72 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m

塩竈市- 17 -

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  31号
蓋版 据付け,有り,蓋版(各種),40を超え1

70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 夜間
170kg以下 制約無

枚 100    

側溝蓋
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400用 995*510*115 48.4kg T-25

組 100    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚

塩竈市- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
材料費(枚)

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　800×800用　T-25　1枚組

枚 1    

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  33号
蓋版

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版 据付け,有り,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  39号

合計

単価
円／枚

塩竈市- 19 -

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
構造物とりこわし･運搬･処分
(複合)

鉄筋構造物,無し,有り,必要,有り,1
4.4以下,無 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,有り,必
要

m3 1    

単  40号

処分費(m3) 無

m3 1    

単  41号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
処分費(m3) 無

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 100    

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
処分費(m3) 無

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 100    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 21 -

２次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  37号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

合計

単価
円／人日

塩竈市- 22 -



３次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  38号
空練モルタル 材料(1:3) 普通

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

t 0.53 

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い

m3 1.05 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 23 -

３次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.500-00001  0.0  0

単  39号
蓋版 据付け,有り,蓋版(各種),40を超え1

70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 夜間
170kg以下 制約無

枚 100    

側溝蓋
別計上

枚 100    

合計

単価
円／枚

３次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,有り,必

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
夜間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 24 -



３次単価表
単価使用年月 2025.12

歩掛適用年月 2025.12

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
処分費(m3) 無

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)

m3 100    

合計

単価
円／m3

塩竈市- 25 -



数量計算書



工事区分 工　　種 種　　別 細　  別 規　　格
(レベル１) (レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

道路改良 土工 切土 機械掘削 ｍ3 118.8 120

残土処理 下層路盤+床掘(埋戻除) ｍ3 122.8 120

排水構造物 側溝工 U型側溝 400×500（3種） ｍ 1.9 2

側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T25 枚 2.0 2

集水桝 場所打ち集水桝 800×800×1100 箇所 1.0 1

桝蓋 800用T25ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枚 1.0 1

足掛金具
手掛け13mm
錆止め塗装 本 2.0 2

管渠工 CSB-D450 ｍ 5.1 5

巻き立ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3 0.16 0.2

型枠 ｍ2 1.1 1

端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3 0.043 0.04

型枠 ｍ2 1.0 1

作業土工 床掘 ｍ3 9.9 10

埋戻し W＜1.0 〃 5.3 5

残土 ｍ3 4.6 5

基面整正 ｍ2 6.9 7

舗装工 ﾌﾞﾛｯｸ舗装 下層路盤 RC-40　t=200 ｍ2 593.8 594

上層路盤 再生As安定処理t=50 ｍ2 593.8 594

空練モルタル t=30 ｍ2 593.8 594

インターロッキングブロック t=80 ｍ2 593.8 594

再利用 〃 539.5 540 91%

新設用 〃 54.3 54 9%

撤去工

舗装版撤去工

舗装版切断工 アスファルト舗装t=5cm m 6.7 7

舗装版取壊し工 アスファルト舗装t=5cm m2 593.8 594

m3 29.7 30

(アスファルトガラ処理) m3 29.7 30

t 69.8 70 2.35t/m3

空練りﾓﾙﾀﾙ取壊し工 空練りモルタル t=3cm m2 593.8 594

m3 17.8 18

数　量　総　括　表

単位 数　　量 摘　　　要設計計上



工事区分 工　　種 種　　別 細　  別 規　　格
(レベル１) (レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

(モルタルガラ処理) m3 17.8 18

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
処理

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
t=8cm m2 54.3 54 新設分

m3 4.3 4

既設函渠削孔（鉄筋コンクリート）

コンクリート切断
既設BOXカルバート
t=13cm m 2.4 2

コンクリート取壊し
既設BOXカルバート
t=13cm m3 0.047 0.05

設計計上単位 数　　　量 摘　　　要

数　量　総　括　表



工　　種 種　　　　別 規格・寸法 単位 数　　量 摘　　　要

掘削 機械掘削 ｍ3 118.8

残土処理 下層路盤+床掘(埋戻除) ｍ3 122.8

土 工 数 量 集 計 表



単位 数量 備　　考

土工（機械掘削）

V= 舗装面積×路盤厚＝ 593.8 × 0.2 ＝ ｍ3 118.8

　土工計算書　
機械掘削

項目・算式



土量の変化率(採用値)

・ レキ質土 L= C= 0.90

道路土工

掘  削 A
V = m3 作業土工 (m2)

排水構造物工

合   計

※ 残土=床掘-埋戻し÷C

残土処分(地山土量) m3 + m3

V = m3

4.0

118.8 4.0

122.8

9.9 0.0 0.0 5.3 0.0

25.8

5.3 4.09.9

土  工  配  分  図

1.20

118.8 (m3)

工  種
 床  掘 (m3) 埋 戻 し (m3) 残   土

摘     要
小規模
W<1m

平均幅
1m≦W<2m

標準
2m≦W

W＜1m 1≦W＜4 ( 地山 )



工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単　位 数　量 備　考

排水構造物工

側溝工 U型側溝 B400-H500 ｍ 1.9 3種

側溝蓋 U型側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枚 2 １枚/m

集水桝 集水桝 B800-L800-H1100 箇所 1

桝蓋 800用　T25　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枚 1

足掛金具 手掛け径13mm　錆止め塗装 本 2

管渠工 CSB　D450 ｍ 5.1

巻き立ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3 0.16

型枠 ｍ2 1.1

端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3 0.043

型枠 ｍ2 1.0

作業土工

床　掘 ｍ3 9.9

埋戻し W＜1.0 ｍ3 5.3

残土 ｍ3 4.6

基面整正 ｍ2 6.9

集　計　表（排水構造物工）



延　長
(m)

備　考
延　長
(m)

備　考

NO. 0 + 0.6 NO. 0 + 2.0 1.9

0.0 1.9

1.9

起　点 終　点

左　側　計 右　側　計

合　　計

　延　長(箇　所)調　書

落蓋式U型側溝　400×500　（3種）　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

左　側 右　側

起　点 終　点



車道用
(T-25)

歩道用
(T-2)

無 縞鋼板

NO. 0 + 3.8 R 1 1

1 1 0 0 0合　計

　延　長(箇　所)調　書

集水桝(SM-B800-L800-H1100)

測　点 L・R 箇所
ふた

備　考



延　長
(m)

備　考
延　長
(m)

備　考

NO. 0 + 3.3 5.1

5.1 0.0

5.1

終　点

左　側　計 右　側　計

合　　計

　延　長(箇　所)調　書

管渠工　CSB-D450

左　側 右　側

起　点 終　点 起　点



床掘 埋戻し 基面整正 床掘 埋戻し 基面整正

ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ・基 ｍ3 ｍ3 ｍ2

側溝工

落蓋式U型側溝　400×500 4.0 1.0 6.00 1.9 0.76 0.19 1.14

CSB-D450 9.00 4.00 8.04 5.1 4.59 2.04 4.10

集水桝工

B800-L800-H1100 4.56 3.03 1.69 1 4.56 3.03 1.69

合計 9.9 5.3 6.9

作業土工計算書

延長・基

10ｍあたり・1基当たり 数量

項　目



SM-B800-L800-H1100 設置個所 1箇所

 B=0.800
 L=0.800
 H=1.100
 h1=0.150
 b1=0.200
 b2=1.300 b3=2.20

1箇所当 1箇所当

（接続桝工）
現場打桝

B800-L800-H1100 Ｎ＝ 1 ＝ 1.0 1.0 個

躯体コンクリート
σck=18N/mm2 Ｖ＝ 1.20 × 1.20 × 1.25 － 0.80 × 0.80 × 1.10 ＝ 1.10 1.10 ｍ3

型枠 Ａ＝ 0.80 × 1.10 × 4 ＋ 1.20 × 1.25 × 4 ＝ 9.52 9.52 ｍ2

基礎砕石 t=15cm
RC-40 Ａ＝ 1.30 × 1.30 ＝ 1.69 1.69 ｍ2

蓋
グレーチング Ｎ＝ 800×800用 ＝ 1.0 1.0 枚

足掛金具 Ｎ＝ 手掛け径13mm　錆止め塗装 ＝ 2.0 2.0 本

作業土工
基面整正 Ａ＝ 1.30 × 1.30 ＝ 1.69 1.69 ｍ2

床掘り Ｖ＝  1.30×1.30×0.15+2.20×2.20×0.89 ＝ 4.56 4.56 ｍ3

埋戻し Ｖ＝  4.56-(1.30×1.30×0.15+1.20×1.20×0.89) ＝ 3.03 3.03 ｍ3

　数　量　計　算　書　
集水桝　（蓋有）

種 別 算 式
数量

平均深=0.89



10ｍ当り

項　　目 規　格

《10m当り数量》

 (1)US3 B400×H500 = 5.00 本

Ｗ＝51.2Ｋｇ/本

 (2)基礎砕石 = 6.00 m
2

RC-40（t=10cm)

 (3)敷モルタル = 0.13 m
3

(1:3)

 (4)基面整形 = 6.00 m
2

 (5)蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ = 10 枚

 (6)作業土工 床掘

= 4.0 m3

埋戻

= 1.0 m3

V＝0.4×10.00

V＝0.1×10.00

1.0÷10.00

0.6×10.00

0.03×10.00×0.44

落蓋式U型側溝400×500 数量計算書

略　　　　　　　　　　　　　　　図

10.00÷2.00ｍ/本

0.60×10.00

計　　　算　　　式 数　　量



10ｍ当り

項　　目 規　格

《10m当り数量》

 (1)CSB D450 = 4.17 本

Ｗ＝1200Ｋｇ/本

 (2)基礎砕石 = 8.04 m
2

RC-40（t=10cm)

 (3)敷モルタル = 0.18 m
3

(1:3)

 (4)基面整形 = 8.04 m
2

 (5)作業土工 床掘

= 9.0 m3

埋戻

= 4.0 m3

10.00÷2.400ｍ/本

0.804×10.00

0.03×10.00×0.604

0.804×10.00

V＝0.9×10.00

V＝0.4×10.00

計　　　算　　　式 数　　量

CSB　D450 数量計算書

略　　　　　　　　　　　　　　　図



1箇所当り

項　　目 規　格

《1箇所当り数量》

 (1)ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 = 0.16 m3

 (2)型枠 = 1.14 m
2A=1.0×0.25×2+（1.0×1.0-0.604×0.604）

計　　　算　　　式 数　　量

V=1.0×1.0×0.25-0.604×0.604×0.25

巻き立てｺﾝｸﾘｰﾄ 数量計算書

略　　　　　　　　　　　　　　　図



1箇所当り

項　　目 規　格

《1箇所当り数量》

 (1)ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 = 0.043 m3

 (2)型枠 = 1.01 m
2A=(0.69×0.10×2)+(0.63×0.69×2)

計　　　算　　　式 数　　量

V=0.63×0.69×0.10

端ｺﾝｸﾘｰﾄ 数量計算書

略　　　　　　　　　　　　　　　図



工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　 量 摘　　要

舗装工

アスファルト舗装工

（車道部）

下層路盤
再生クラッシャラン
(RC-40) t=20cm m2 593.8

上層路盤
再生　As安定処理
t=5cm 〃 593.8

空練りモルタル t=3cm 〃 593.8

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=8cm 〃 593.8

再利用 〃 539.5 91%

新設用 〃 54.3 9%

集　計　表（舗装工）



4.35
4.12

3.98

3.51

3.27

2.83

2.94

2.84

2.51

2.28
2.10

2.24

2.24
2.07

2.42

2.07

1.99

2.65

6.03

7.01

6.45

6.89 6.89
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11.50
IP-1

IP-2

IP-3

IP-4

BP(NO.0+0.00)

NO.1

BC.1

SP.1

NO.2 EC.1

NO.3

BC.2

NO.4

SP.2
EC.2

BC.3
NO.5

SP.3

EC.3

BC.4

NO.6
SP.4

EC.4

EP

R=200
(NO.1+0.454)

BC.1

(NO.2+2.537)

EC.1

R=200

R=10
(NO.3+11.624)

BC.2

(NO.4+11.402)EC.2

R=10

R=10

BC.3 (NO.4+19.609)

EC.3
(NO.5+7.405)

R=10

R=10BC.4
(NO.5+16.538)

EC.4
(NO.6+6.273)

R=10

1 IP-1

IA = 6-19-34.81
R = 200
TL = 11.052770
CL = 22.083076
SL = 0.305176

2 IP-2

IA = 113-19-22.46
R = 10
TL = 15.201248
CL = 19.778578
SL = 8.195548

3 IP-3

IA = 44-40-12.03
R = 10
TL = 4.108438
CL = 7.796387
SL = 0.811071

4 IP-4

IA = 55-46-33.58
R = 10
TL = 5.292046
CL = 9.734747
SL = 1.313962

ブロック破損箇所平面図

ブロック破損面積割合

ΣA＝A１+A２+A３+A４+A５+A６+A7+A8

＝54.3m2

54.3÷593.8＝9.1％

ブロック破損A１=9.6m2

ブロック破損A２=3.1m2

ブロック破損A３＝0.8m2
ブロック破損A４=7.7m2

ブロック破損A５=20.5m2
ブロック破損A６=2.3m2

ブロック破損A７=4.2m2

ブロック破損A８＝6.1m2



舗装工（車道）数量計算

幅員
m

平均幅員
m

面積
m2

幅員
m

平均幅員
m

面積
m2

幅員
m

平均幅員
m

面積
m2

幅員
m

平均幅員
m

面積
m2

0 + 0.000 6.72 6.72 6.72 6.72 BP(NO.0)

0 + 3.284 3.3 6.98 6.85 22.6 6.98 6.85 22.6 6.98 6.85 22.6 6.98 6.85 22.6

0 + 3.284 0.0 4.94 5.96 0.0 4.94 5.96 0.0 4.94 5.96 0.0 4.94 5.96 0.0

0 + 9.958 6.7 4.04 4.49 30.1 4.04 4.49 30.1 4.04 4.49 30.1 4.04 4.49 30.1

0 + 9.958 0.0 3.42 3.73 0.0 3.42 3.73 0.0 3.42 3.73 0.0 3.42 3.73 0.0

1 + 0.000 10.0 3.52 3.47 34.7 3.52 3.47 34.7 3.52 3.47 34.7 3.52 3.47 34.7 NO.1

1 + 0.454 0.5 3.51 3.52 1.8 3.51 3.52 1.8 3.51 3.52 1.8 3.51 3.52 1.8 BC.1

1 + 11.495 11.0 3.68 3.60 39.6 3.68 3.60 39.6 3.68 3.60 39.6 3.68 3.60 39.6 SP.1

2 + 0.000 8.5 3.56 3.62 30.8 3.56 3.62 30.8 3.56 3.62 30.8 3.56 3.62 30.8 NO.2

2 + 2.537 2.5 3.56 3.56 8.9 3.56 3.56 8.9 3.56 3.56 8.9 3.56 3.56 8.9 EC.1

2 + 3.480 0.9 3.59 3.58 3.2 3.59 3.58 3.2 3.59 3.58 3.2 3.59 3.58 3.2

2 + 3.480 0.0 4.19 3.89 0.0 4.19 3.89 0.0 4.19 3.89 0.0 4.19 3.89 0.0

2 + 17.235 13.8 4.39 4.29 59.2 4.39 4.29 59.2 4.39 4.29 59.2 4.39 4.29 59.2

2 + 17.235 0.0 3.77 4.08 0.0 3.77 4.08 0.0 3.77 4.08 0.0 3.77 4.08 0.0

3 + 0.000 2.8 3.84 3.81 10.7 3.84 3.81 10.7 3.84 3.81 10.7 3.84 3.81 10.7 NO.3

3 + 11.624 11.6 5.67 4.76 55.2 5.67 4.76 55.2 5.67 4.76 55.2 5.67 4.76 55.2 BC.2

4 + 0.000 8.4 8.60 7.14 60.0 8.60 7.14 60.0 8.60 7.14 60.0 8.60 7.14 60.0 NO.4

4 + 1.513 1.5 8.85 8.73 13.1 8.85 8.73 13.1 8.85 8.73 13.1 8.85 8.73 13.1 SP.2

4 + 11.402 9.9 5.30 7.08 70.1 5.30 7.08 70.1 5.30 7.08 70.1 5.30 7.08 70.1 EC.2

4 + 19.609 8.2 3.98 4.64 38.0 3.98 4.64 38.0 3.98 4.64 38.0 3.98 4.64 38.0 BC.3

5 + 0.000 0.4 3.97 3.98 1.6 3.97 3.98 1.6 3.97 3.98 1.6 3.97 3.98 1.6 NO.5

5 + 3.507 3.5 4.08 4.03 14.1 4.08 4.03 14.1 4.08 4.03 14.1 4.08 4.03 14.1 SP.3

5 + 7.405 3.9 3.95 4.02 15.7 3.95 4.02 15.7 3.95 4.02 15.7 3.95 4.02 15.7 EC.3

5 + 16.538 9.1 3.44 3.70 33.7 3.44 3.70 33.7 3.44 3.70 33.7 3.44 3.70 33.7 BC.4

6 + 0.000 3.5 4.03 3.74 13.1 4.03 3.74 13.1 4.03 3.74 13.1 4.03 3.74 13.1 NO.6

6 + 1.406 1.4 4.11 4.07 5.7 4.11 4.07 5.7 4.11 4.07 5.7 4.11 4.07 5.7 SP.4

6 + 6.273 4.9 4.20 4.16 20.4 4.20 4.16 20.4 4.20 4.16 20.4 4.20 4.16 20.4 EC.4

6 + 9.436 3.2 2.96 3.58 11.5 2.96 3.58 11.5 2.96 3.58 11.5 2.96 3.58 11.5

129.4 593.8 593.8 593.8 593.8

129.4 593.8 593.8 593.8 593.8

摘　要
インターロッキングブロック 空練モルタル 上層路盤(安定処理) 下層路盤(RC-40)

合計

小計

測　　点
（20mピッチ）

距離
m

舗　装　工



S=1:200(A1)
S=1:400(A3)

舗装数量根拠図
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舗装数量根拠図

道路災害復旧工事

二 級 市 道 塩 竈 新 駅 上 の 原 線

舗装範囲 A=594m2

6.
72

6.
98

4.
04

3.
52

3.
51

3.
68 3.
56

3.
56

3.
59

4.
39

3.
84

5.
67

8.
60

8.
85

5.30

3.97
3.98

4.0
8

3.
95

3.
44

4.
03

4.
11 4.
20

2.
96

3.
42

4.
19

3.
77

NO
.4
+1
.5
13

NO.4+11.402

NO
.6
+1
.4
06

NO.5+0.000 NO.4+19.609

NO
.5
+7
.4
05

NO
.6
+0
.0
00

NO
.5
+1
6.
53
8

NO.
5+3

.50
7

NO
.4
+0
.0
00

NO
.2
+2
.5
37

NO
.3
+0
.0
00

NO
.3
+1
1.
62
4

NO
.2
+0
.0
00

NO
.1
+0
.4
54

NO
.1
+0
.0
00

NO
.2
+3
.4
80

NO
.2
+1
7.
23
5

NO
.0
+0
.0
00

NO
.0
+9
.9
58

NO
.1
+1
1.
49
5

NO
.0
+3
.2
84

NO
.6
+9
.4
36

NO
.6
+6
.2
73

4.
94

塩竈市 泉ケ岡 地内



工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単　位 数　量 備　考

舗装撤去工

舗装版撤去工

舗装版切断工 アスファルト舗装t=5cm m 6.7

舗装版取壊し工 アスファルト舗装t=5cm m2 593.8

m3 29.7

(アスファルトガラ処理) m3 29.7

t 69.8 2.35t/m3

空練りﾓﾙﾀﾙ取壊し工 空練りモルタル t=3cm m2 593.8

m3 17.8

(モルタルガラ処理) m3 17.8

t 39.2 2.20t/m3

インターロッキングブロック処理 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=8cm m2 53.4 新設分

(舗装工集計表より) m3 4.3

t 7.3 1.7t/m3

既設函渠削孔（鉄筋コンクリート）

コンクリート切断 既設BOXカルバート t=13cm m 2.4

コンクリート取壊し 既設BOXカルバート t=13cm m3 0.047

t 0.1 2.5t/m3

集　計　表（撤去工）



L・R
延　長
(m)

備　　考

車道部

〇粗粒度As As安定処理　t=5cm

L= 起点部1箇所

　＝ ＝ 6.7

　延　長(箇　所)調　書

舗装切断工

測　　点

6.7



L・R
面　積
(m2)

備　　考

車道部

〇粗粒度As As安定処理　t=5cm

A= 舗装面積

　＝ R 593.8

V= 593.8 × 0.05 ＝ 29.7 ｍ3

〇空練りﾓﾙﾀﾙ t=3cm

A= 舗装面積

　＝ R 593.8

V= 593.8 × 0.03 ＝ 17.8 ｍ3

　延　長(箇　所)調　書

As舗装版撤去

測　　点

593.80

593.80



単位 数量 備　　考

コンクリート切断　t=0.13m

L= 0.604 × 4 ＝ 2.416 ｍ 2.4

コンクリート取壊し

V= 0.604 × 0.604 × 0.130 ＝ 0.0474 ｍ3 0.047

W= 0.047 × 2.500 ＝ 0.118 ｔ 0.1 2.5t/m3

　延　長(箇　所)調　書

既設函渠削孔（鉄筋コンクリート）撤去

項目・算式


	泉ヶ岡数量
	泉ヶ岡数量(一式)20251128
	バインダー1
	泉ヶ岡数量(一式)20251128
	泉ヶ岡数量(一式)20251126
	泉ヶ岡数量(一式)20251126
	02_土工計算書
	Sheet1

	03_排水構造物
	集計表(排水構造物工)
	調書(落UB400-H500)
	調書(桝-B800-H1100)
	調書(CSB-D450) 

	03_排水構造物単位数量
	作業土工集計
	集水桝単位数量
	側溝工単位数量

	05_撤去工
	撤去工集計表
	調書(舗装切断工)
	調書(舗装版撤去)


	(修正済)塩釜泉ケ岡舗装数量根拠図
	04_舗装工
	舗装工集計表

	ブロック破損箇所平面図

	04_舗装工－計算書
	舗装工(車道)

	05_撤去工-既設函渠削孔
	調書(既設函渠削孔)


	01_数量総括
	路面災

	02_土工配分
	§2全体土工配分3


	02_土工計算書
	土工集計表


	01_数量総括
	路面災

	03_排水構造物
	集計表(排水構造物工)
	調書(落UB400-H500)
	調書(桝-B800-H1100)
	調書(CSB-D450) 

	03_排水構造物単位数量
	作業土工集計
	集水桝単位数量
	側溝工単位数量





